

## UGOVOR

### o nabavci i isporuci

Zaključen dana 16.10.2017 godine u Sarajevu između:

1. **JU O.Š. „Kovačići“** Sarajevo, Zagrebačka br.22a, koju zastupa **Nađa Pejak** direktorica škole, Sarajevo, ID broj 4200163700003 (u daljem tekstu: **Naručilac usluga**)
2. **„Konkrit“** društvo za inženjering, trgovinu i usluge, Sarajevo, Ul. Marka Marulića br.2/VI, kojeg zastupa **Edhem Hodžić, dipl.ing.građevine**, 71000 Sarajevo, Porezni broj: 01705892, Ident. broj: 4200543790005, PDV broj: 200543790005  
Transakcijski račun: 3389002207712929 Uni Credit Bank, Općinski sud u Sarajevu broj: 065-0-Reg-12-001248 (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)

Zaključili su dana 16.10.2017. godine

### **UGOVOR O SANACIJI RADOVA NA DIJELU KROVA**

#### **Član 1.**

Predmet ugovora sanacija radova na dijelu krova za potrebe JU OŠ „Kovačići“ nakon provedenog direktnog postupka u skladu sa ponudom br: 93-10/17

#### **Obaveza ugovorenih strana**

#### **Član 2.**

Izvođač se obavezuje :

- da će izvršiti sanaciju radova na dijelu krova prema ponudi broj 93-10/17 u roku od 10 dana od potpisivanja Ugovora,
- da će na izvedene radove dati garanciju u trajanju od 5 godina.

Naručilac robe se obavezuje:

- da će izvođaču radova izvršiti obavezu plaćanja, odmah nakon završetka radova a na osnovu dostavljenog računa.

#### **Cijena usluga:**

#### **Član 3.**

Cijena su date su u ponudi Izvođača.

#### **Član 4.**

#### **Viša sila**

Za višu silu, ugovorene strane smatraju sve one nepredviđene i nezaobilazne događaje koji sprečavaju izvođenje ugovorenih obaveza, te ih za višu silu priznaje i sudska praksa.

Ugovorena strana na čijoj je strani nastala viša sila je dužna drugu stranu pismeno obavijestiti o nastanku i prestanku više sile. Osim toga mora ugovorenoj strani priložiti vjerodostojne dokaze o postojanju više sile, najkasnije tri dana po nastanku, odnosno prestanku više sile.

Ugovoreni rokovi se produžavaju najmanje za vrijeme trajanja više sile. Nove rokove ugovorene strane dogovaraju pismeno.