UGOVOR
za Stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova na izvodenju radova na izgradnji nove ski staze i
proSirenju postojeceg tehnoloskog put na Bjelasnici

| UGOVORNE STRANE

KJP ZOI'84 OCS d.o.o.

Sjediste: AlipaSina bb, 71000 Sarajevo
koje zastupa direktor prof.Kenan Magoda
Identifikacijski broj: 4200347000004

(u daljem tekstu: Narucilac)

HS INZENJERING d.o.o.Sarajevo

Sjediste:Ferde Hauptmana br.7, 71000 Sarajevo

koje zastupa direktor Sead Halilovi¢

Identifikacijski broj: 4202232780009

Transakcijski broj, ime i sjediSte banke: 3387202298013229, Unicredit Bank BiH
(u daljem tekstu: IzvrSilac)

Il PREDMET UGOVORA

Clan 1.
Predmet ovog Ugovora je pruzanje usluga Struéni nadzor nad izvodenjem radova na izvodenju
radova na izgradnji nove ski staze i proSirenju postojeceg tehnoloskog put na Bjelasnici prema
porivu Narucioca broj: 2762/19 od 16.09.2019.g. i ponudi lzvrSioca, broj 321/19 od 17.10.2019.
godine, koji su u prilogu ovog Ugovora i €ine njegov sastavni dio.

Clan 2
(1) IzvrSilac potpisom ovog Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uslovi za izvrSenje usluge iz ¢l.
1. ovog Ugovora, da je upoznat s lokacijom te da je proucio projektnu dokumentaciju i da je dobio
sve potrebne informacije o svim okolnostima koje mogu utjecati na provedbu usluge po ovom
Ugovoru.

(2) Utvrduje se da lzvrSilac ne¢e imati pravo na naknadnu izmjenu odredbi ovoga Ugovora s osnova
nepoznavanja uslova iz stava 1. ovoga ¢lana.
Il CIJENA I NACIN PLACANJA

Clan 3.
(1) Ukupna cijena ugovorene usluge iznosi 3.510,00 KM (Slovima: trihiljadepetstotinadeset i 00/100
konvertibilnih maraka) sa uklju¢enim PDV-om, odnosno 3.000,00 KM (Slovima: trihiljade i 00/100

konvertibilnih maraka) bez uklju¢enog PDV-a.

(2) Ugovorne strane saglasno utvrduju da su u ukupnu cijenu usluga koji su predmet ovoga Ugovora
ukljuceni svi troskovi.

(3) Cijena nadzora definirana je na osnovu obima poslova na nadzoru i eventualni produzetak roka
nadzora ne uti€e na povecanje ugovorene cijene.

(4) Ukupna cijena ugovorenih usluga je fiksna i nepromjenjiva s bilo koje osnove.



(5) Ukoliko lzvrSilac ne izvrSi ugovorene obaveze u ugovorenom roku, duzan je na ime ugovorne
kazne fakturu za izvrSenu uslugu umaniiti za iznos od po 1%o. od ukupno ugovorenog iznosa za svaki
zapoceti dan kasnjenja do izvrSenja ugovora, a najvise do 5% od ukupno ugovorenog iznosa.

(6) Narucilac ¢e izvrsiti placanje fakture najkasnije 30 dana za vr3enje usluga nadzora nad radovima
nakon ispravno ispostavljene fakture, priviemene ili oko¢ane situacije izvrSenih radova od strane
Izvodaca radova i Zapisnika o izvedenim gradevinskim radovima i potpisanog lzvjestaja o izvrSenoj
usluzi (u slu€aju fakturisanja po privremenim situacijama).

IV OBIM USLUGE, PRAVA | OBAVEZE IZVRSIOCA

Clan 4.
(1) Ugovorene usluge obuhvataju radnje i aktivnosti koje provodi glavni nadzorni inzenjer u skladu
sa Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradniji, te radnje i aktivnosti koje treba provesti u
svrhu gradevinskog nadzora, a sve pokriveno sa nadzornim inzenjerima odgovarajuce struke i u
skladu sa navedenim propisima.

(2) Usluga nadzora obuhvata struéni nadzor sa imenovanjem glavnog nadzornog inzenjera,
gradevinskog nadzora i elektrotehnickog nadzora.

(3) lzvrsilac je duzZan vrsiti i kontrolu dokaza kvalitete za radove, ugradene materijale i opremu
putem atestne dokumentacije, dokaza o ispitivanju, garantnih listova i sliéno.

(4) Pored aktivnosti iz stava 1., 2. i 3. ovog ¢lana, lzvrSilac mora obaviti i ostale poslove koje
zahtijeva cjelokupnost izvedbe objekta, kako bi se zadovoljili svi uvjeti koji su predvideni navedenim
propisima, a sve u cilju zastite interesa svih u€esnika u gradniji.

Clan 5.
Usluga stru¢nog nadzora, u smislu ¢lana 1. ovoga Ugovora, a koju se lzvrSilac obvezuje izvrsiti,
obuhvata narodito sljedece:

a) upoznavanje s radovima koji ¢e se izvoditi, pregled dokumentacije (tehni¢ke dokumentacije,
ugovora o izvodenju radova) te obilazak lokacije na kojoj ¢e se izvoditi radovi,

b) primopredaju gradiliSta 1zvodacu radova s izradom zapisnika o zateCenom stanju, uvodenje
IzvodaCa u posao u skladu s ugovorom o izvodenju radova te primopredaju kompletne
tehniCke dokumentacije s dozvolama za izvodenje radova, saglasnostima i dr.,

c) imenovanje glavnog nadzornog inZenjera i imenovanje nadzornih inZenjera po vrstama
radova,

d) vrSenje nadzora nad izvodenjem radova po vrstama radova i to: osigurati gradevinski
nadzor, masinski nadzor, elektrotehni¢ki nadzor zavisno od potrebe posla,

e) svakodnevno, kontinuirano vrSenje kontrole izvodenja radova po fazama u skladu s
projektnom dokumentacijom za izvodenje u skladu sa Zakonom o gradnji te vazeéim
propisima,

f) vrSenje kontrole kvalitete izvedenih radova, ugradenih materijala i opreme putem atestne
dokumentacije za materijale, dokaza o ispitivanju, garantnih listova i drugo, svi rezultati
tekucih ispitivanja, izvjeStaji i ocjene kvalitete materijala i izvedenih radova moraju biti
redovno dokumentirani na gradiliStu kroz Gradevinski dnevnik i dostavljeni na uvid
Naruciocu,

g) otvaranje, kontrolu i ovjeru gradiliSsne dokumentacije: Gradevinskog dnevnika, Gradevinske
knjige te vrSenje kontrole i ovjeravanje privremenih mjesecnih te okonCane situacije,

h) pracenje napredovanja radova, analiza uzroka eventualnih zakaSnjenja te interveniranje radi
svladavanja objektivnih razloga zaka$njenja i dovodenja tijeka radova u sklad sa rokom
izvodenja radova,

i) ako lzvoda€ kasni, obveza je stru¢nog nadzora dati prijedlog Naruciocu o utvrdivanju novog
roka za ispunjenje ugovora i obavijest o nastanku ugovorenih penala,
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)

davanje uputa lzvodacu za ispravno, kvalitetno i $to ekonomicnije izvodenje radova prema
odobrenim projektima i eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama, a u skladu s
vazecim propisima, normama i standardima,

k) davanje uputa, kontrola i na licu mjesta pregledavanje, utvrdivanje i preuzimanje pojedine
faze izvedenih radova putem gradevinskog dnevnika,

I) svakodnevno pracenje gradenja prema odobrenim projektima uz stalno dnevno
pristustvovanje na gradiliStu tokom cijelog perioda trajanja radova,

m) vodenje i aktivnho sudjelovanje na operativnim i drugim sastancima te vodenje zapisnika sa
sastanaka,

n) pravovremeno davanje potrebnih objasnjenja projekta i ostale dokumentacije na gradilistu te
rieSavanje pojedinih detalja izvedbe na zahtjev Izvodaéa i to u saradnji i uz saglasnost
projektanta putem Gradevinskog dnevnika,

0) saradnju s projektantom i predstavnikom Narudioca kod rjeSavanja pojedinih tehnickih
pitanja, $to ukljuCuje i potrebe za izmjenom dijela projektnih rieSenja, nadzorni inZenjer je
duZan iste projektno obraditi, predloZiti projektantu i na tako predloZzena rjeSenja ishoditi
pisanu saglasnost projektanta,

p) izradu popisa dopuna i izmjena projektne dokumentacije,

g) saradnju pri kontroli i utvrdivanju oste¢enja imovine trecih osoba,

r) vodenje primopredaje izvedenih radova Naru€iocu i okonfanog obraCuna uz izradu
zapisnika,

s) obradu zahtjeva lzvodata za dodatnim radovima Kkoji nisu predvideni ugovornim
troSkovnikom uz pismenu suglasnost projektanta, ako se za to ukaze potreba, dodatne
radove u konacnici mora odobriti Narugilac pismenim putem,

t) kontrolu obracunskih izmjera radova u Gradevinskoj knjizi, prema stvarno izvedenim
radovima, sa jedini€nim cijenama, ukljucivo kontrolu analiza cijena za radove koji ugovorom
nisu predvideni,

u) kontrolu toka izvodenja pojedinih vrsta radova u skladu sa terminskim planom te periodi¢no
(minimalno jednom sedmic¢no) izvjeStavanje Narucioca o stanju radova, troSenju sredstava,
rokovima i kakvo¢om izvedenih radova, od €ega je najvaznije dostava pregleda viska i
manjka izvedenih radova prije ispostave mjeseCne situacije s izradom izvjeStaja o stanju
radova,

v) prikupljanje i Cuvanje dokumentacije potrebne za tehnicki pregled gradevine,

w) izradu zavrsnog izvijeStaja nadzornih inzenjera po vrstama radova i sveobuhvatnog zavrSnog
izvjeStaja glavnog nadzornog inZenjera sa objedinjavanjem izvjeStaja nadzornih inZenjera, a
nakon zavrSetka radova prije odrZzavanja tehni¢kog pregleda,

X) pripremu svih dopisa i dokumentacije te sudjelovanje na tehni¢kom pregledu,

y) vodenje postupaka za otklanjanje nedostataka (manjkavosti) utvrdenih kod tehnitkog
pregleda u utvrdenom roku,

z) primopredaju izvedenih radova Naruliocu kao i kompletne gradiliSne i druge tehnicke
dokumentacije uz primopredajni zapisnik i zapisnik o okon¢anom obracunu.

Clan 6.
(1) U sklopu vrsenja usluge stru¢nog, u smislu ¢lana 1. ovog Ugovora, lzvrSilac ima sljede€a prava i
obaveze:

a) pravo pristupa gradilistu, u radionice, pogone, skladiSta materijala i drugo, u svrhu obavljanja

b)

c)

d)

nadzora,

pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju u okviru kontrole ispunjenja ugovornih obveza
Izvodaca,

pravo i obvezu narediti da se u primjerenom roku otklone svi uo€eni nedostaci, kao i narediti
obustavu izvodenja pojedinih radova koji se izvode nekvalitetno ili na drugi nacin odstupaju
od odredbi ugovora o izvodenju radova, ako bi nastavljanje izvodenja radova moglo izazvati
teze posljedice,

pravo narediti i ruSenje, odnosno otklanjanje pojedinih nekvalitetnih radova ili onih koji na
drugi nacin bitno odstupaju bilo od odredbi ugovora o izvodenju radova i/ili od projektne
dokumentacije te ako se ti radovi niti naknadno ne mogu uskladiti sa odredbama ugovora o
izvodenju radova i/ili sa projekthom dokumentacijom,



e) pravo u slu€aju potrebe, a u svrhu zastite ljudskih Zivota, izvedenih radova i zaéstiti drugih
materijalnih dobara, narediti Izvodaéu izvodenje potrebnih radova i poduzimanje mjera koje
su po njegovoj ocjeni neophodne radi otklanjanja opasnosti.

(2) Naloge lzvrSioca iz stava 1. ovoga Clana Izvodac je duzan provesti, osim kada je njihovim
provodenjem izgledno nastupanje Stetnih posljedica.

(3) Ukoliko provedbom naloga IzvrSioca iz stava 1. ovog &lana nastanu trodkovi za Izvodaca, iznos
tih troSkova zajedniCki utvrduju lzvrSilac i Izvodac, u skladu sa pravilima struke, elementima iz
ponude lzvodaCa i obostrano odobrenim analizama cijena, a sve uz suglasnost predstavnika
Narucioca.

Clan 7.
(1) lzvrSilac usluge se obvezuje ugovorene usluge izvrSavati s obveznim angazmanom svih
navedenih strunjaka kako bi predmetne usluge bile zavrSene u zahtijevanom roku za izvrSenje.

(2) lzvrSilac je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati prema
pravilima struke i s pove¢anom paznjom (paznja dobrog stru¢njaka).

(3) lzvrsilac se obvezuje obavljati ugovorene usluge svakodnevno u skladu s planom izvodenja
radova i pravovremeno, a minimalno jednom tjedno izvjestavati Narucica o dinamici i kvaliteti
radova.

(4) 1zvrSilac se obvezuje osigurati stalnu prisutnost glavnog nadzornog inzenjera na gradilistu.

(5) Izvrdilac se obvezuje na stru¢nu saradnju s predstavnicima Narucioca te je duzan uvazavati i
odgovoriti na sve njegove primjedbe u svezi s izvodenjem radova na gradevini. Kod eventualnih
tehni¢kih problema u gradnji koji bi zahtijevali promjene projektne dokumentacije ili poveéanje
troSkova gradnje, IzvrSilac je duzan zatraziti odobrenje predstavnika Narucioca.

(6) lzvrSilac se obvezuje izraditi zavrsni izvjestaj te predati ga Naruciocu u 4 (Cetiri) primjerka u
papirnatom obliku, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od zaklju¢enja zapisnika o primopredaji
radova i okon¢anom obracunu.

V ROK IZVRSENJA USLUGA

Clan 8.
(1) Planirani rok zavrSetka radova je najkasnije do 30.11.2019.godine

(2) Pod zavrSetkom izvodenja radova smatra se dan kada je izvodaC zavrSio sve ugovorene radove,
evidentirane u gradevinskom dnevniku koji ovjerava nadzorni inZzenjer.

(3) Ukupan rok pruzanja usluge je 140 kalendarskih dana od uvodenja u posao, odnosno za cijelo
vrijeme trajanja ugovora o javnim radovima.

(4) Izvrsilac je duzan da nadzor vrsi do isteka konaCnog roka za zavrSetak radova koji su predmet
nadzora, a prema ugovoru o izvodenju radova zaklju¢enom izmedu NaruCioca i lzvodacCa
predmetnih radova, tj. do dana dostavljanja zapisnika o izvedenim radovima.

(5) Predmetne usluge obavljaju se tokom izvodenja radova, tj. sukladno ugovorenom roku sa
Izvodaem radova i planu izvodenja radova.

(6) ZavrSetkom izvrSenja predmetnih usluga smatra se uspjeSno obavljen tehnicki pregled i
uspjesno izvrSena primopredaja izvedenih radova Naruciocu.



Clan 9.
Ugovoreni rok izvrSenja usluge iz ¢lana 8. ovoga Ugovora moze se produziti samo iz razloga koje
IzvrSilac nije mogao predvidjeti, na njih utjecati i Cije posljedice nije mogao izbjedi ili otkloniti.

VI UVODENJE U POSAO

Clan 10.
(1) Narucilac se obvezuje da ¢e najkasnije u roku od 15 (petnhaest) dana od dana stupanja ovoga
Ugovora na snhagu uvesti IzvrSioca u posao.

(2) Smatra se da je IzvrSilac uveden u posao kada mu Narucilac urugi:
a) akt gradnje,
b) projektnu dokumentaciju potrebnu za gradenje u skladu sa Zakonom o gradnii,
¢) Ugovor o izvodenju radova izmedu Izvodaca radova i Narucioca sa prilozima.

Clan 11.
Ugovorne strane za praéenje realizacije ovoga Ugovora imenuju svoje ovlastene predstavnike i to:
- za Narucioca: Adis MusSinovic, telef: 061/044-764;
- za lzvrSioca: Sead Halilovi¢, telef: 062/465-650.

VIl STUPANJE NA SNAGU | RIESAVANJE SPOROVA

Clan 12.
Ovaj ugovor stupa na snagu onog dana kada ga potpiSe posljednja ugovorna strana te je na snazi
do izvrSenja svih obveza ugovornih strana kako je definirano ugovornim odredbama.

Clan 13.
Svaka od ugovornih strana moze pokrenuti postupak raskida ugovora ako druga strana ne izvrSava
ugovorene obaveze, uz otkazni rok od 15 dana.

Clan 14.
Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane ¢e rjeSavati mirnim putem,
u protivnom ugovara se nadleznost suda opce stvarne nadleznosti u Sarajevu.

VIl OSTALE ODREDBE

Clan 15.
Izvrilac nema pravo da zaposljava, u svrhu izvrSenja ovog Ugovora, fiziCke ili pravne osobe koje su
bile ukljuCene u pripremu tenderske dokumentacije, ili su bile u svojstvu Clanova Komisije za javne
nabavke, najmanje 6 (Sest) mjeseci po stupanju na snagu istog.

Clan 16.
Za sve $to nije regulisano ovim ugovorom primjenjivace se odredbe pozitivnih propisa kojima se
reguliraju Zakonom o obligacionim odnosim u Bosnhi i Hercegovini.

Clan 17.
Punovazne i obavezuju¢e su samo one izmjene i dopune ovog Ugovora koje su ugovorne strane
sacinile sporazumno i upisanoj formi.



Clan 18.
Ovaj Ugovor je sacinjen u 6 (Sest) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadrzava po
3 (tri) primjerka.

Za lzvrsioca Za Narucioca
Sead Halilovi¢, direktor prof.Kenan Magoda, direktor
Datum: 2019. godine Datum: 25.10.2019. godine
Broj: Broj: 2898/19



X

KIP 20084 008 0.0.O

OBRAZAC ZA PONUDU

U odgovoru na poziv za direktni sporazum za nabavku usluga stru¢nog nadzora na izvodenju radova na
izgradnji nove ski staze i prosirenju postoje¢eg tehnoloskog puta na Bjelasnici, mi (Naziv dobavljata:
H5 (N2EVIERING PO.0. HAQAJEVO, | Adresa: Fe®bg HAURIMAVA F Tel. BL[465 450 Fax.
033525 -¢95 , e-mail ﬂlsm;zcnfré)qrrm@“?(ontakt osoba za ponudu: 3EAD_HALILOVIC ), dole potpisani,
ovim izjavljujemo sljedece: J

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadrzaj Poziva br.2762/(9 i dostavljamo Ponudu broj
2324 145

Ovom izjavom prihvatamo njihove odredbe u cjelosti, bez ikakvih rezervi il ograniéenja.

Cijena nase ponude iznosi:
, it

1. | Usluge strunog nadzora nad izvodenjem radova na izgradnji nove ski
staze i prosirenje postojeceg tehnoloskog puta na Bjeladnici, procjenjena
vrijednost radova 346.650,30 KM bez PDV-a

| 2 Ukupno bez PDV-a | 3 000, 00 kM
3. Popust o ;
4 POV 510, 00 kM |
1_ L Ukupno sa PDV om i popustom ]

3 .540,0° &M

|
|

l 6. Slovima

i
TRIHILIADE I PETSTOD ESET KM

3. Ova ponuda vazi 30 dana ratunajuéi od isteka roka za podno$enje ponuda, tj. do [.'.1.3./..4!1./..(.3]
(datum). U cijenu trebaju trebaju biti ukljuéeni svi trodkovi Ponudada.
4. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u Pozivu i ne nalazimo se ni u jednoj

situaciji navedenoj u Pozivu zbog koje bi bili iskljugeni iz uéeséa.

5. 1zjavljujemo pod punom materijalnom i kriviénom odgovrnoséu da smo ispunili_obaveze u

vezi_s plaéanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa relevantnim zakonskim
odredbama u Bosni i Hercegovini (ili zemlji u kojoj je registrovan) i da ispunjavamo sve
kvalifikacijske, tehni¢ke i finansijske uslove za pruzanje predmetnih usluga. !

Ime i prezime lica koje je ovlasteno da predstavlja ponudaéa:
CAD. . HALLLOVIC, oo

[ DEAD

Mjesto i datum: [.2ARNEVO | AF.40. 2012,

§..HSINIEN!ERING"'3\\
2 d.o.o ]
“\-%% Sarajevo \/
0\’/3'11
Qg x o




