

Na osnovu Okvirnog sporazuma za "Stručni nadzor na izvođenju radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i održavanja puteva na području Kantona Sarajevo za period 2021-2023", broj: 04-11-50263-OS/20 od dana 02.03.2021. godine i člana 32. Zakona o javnim nabavkama u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) zaključuje se

UGOVOR I

za usluge nadzora za

„Radove redovnog ljetnog održavanja saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo”

Ugovorne strane:

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, ul. Hamida Dizdara broj 1, Sarajevo, koju zastupa direktor Selmir Kovač, dipl. ing. saob. (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, 78000 Banja Luka, JIB: 4400918310005, koga zastupa direktor doc. dr. Nebojša Knežević (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora su usluge nadzora za: **radove redovnog ljetnog održavanja saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo**, u svemu prema postupku javne nabavke broj: 04-11-50263/20, provedenog putem otvorenog postupka, uslova i priloga tenderske dokumentacije, zaključenom okvirnom sporazumu, dostavljene ponude Izvođača radova i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, donesene u predmetnom postupku.

Član 2.

Sve odredbe zaključenog okvirnog sporazuma se neposredno primjenjuju ukoliko se iste odnose na predmet ovog ugovora te ukoliko ovim ugovorom nije drugačije određeno.

Predmet ugovora preciziran je priložima ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da je ukupna cijena usluge iz člana 1. ovog Ugovora definisana prihvaćenom ponudom Izvršioca usluge i iznosi

25.510,33 KM sa PDV-om
(slovima: dvadesetpethiljadapetstotinadeset i 33/100 KM)
(21.803,70 KM bez PDV-a)

Ugovorne strane su saglasne da je utvrđena cijena za usluge fiksna i nepromjenljiva.

Utvrđena cijena sadrži kompletne troškove koji su u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza iz ovog ugovora uključujući sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje usluge.

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom ugovoru vršiti na osnovu faktura dostavljenih od strane Izvršioca.

Fakturu je Izvršilac dužan napraviti na osnovu ovjerene privremene situacije i okončane situacije Izvođača radova, i to na način da Izvršilac ispostavlja fakturu u visini od **1,0324%** od iznosa ovjerene privremene ili okončane situacije Izvođača radova, s tim da se iznos okončane situacije umanjuje za iznose prethodno isplaćenih privremenih situacija.

Cijena za usluge Nadzora ne može preći iznos naveden u članu 3. ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje izvršiti u roku od 60 dana od dana dostave fakture.

Plaćanje se vrši na račun izvršioca naveden u ponudi.

ROK IZVRŠENJA USLUGE

Član 5.

Rok za izvršenje usluge koja je predmet ovog ugovora je **260 dana** od dana potpisivanja ugovora.

Izvršilac počinje sa vršenjem usluga koja je predmet ovog ugovora od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Izvršilac ima pravo da zahtijeva produženje roka za izvršenje ugovornih obaveza u slučajevima kada je to opravdano, odnosno u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju izvršenje po predviđenoj dinamici.

Opravdanim razlozima za produženje roka za izvršenje se smatraju slučajevi koji se ne mogu dovesti u vezu sa odgovornošću Izvršioca, i to viša sila (prirodne nepogode, poplave, zemljotresi, i sl.), geološki i/ili hidro-klimatski uslovi, mjere predviđene aktima nadležnih organa, nastanak uvjeta koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom, i slično. U slučaju eventualnog nastanka osnova za podnošenje zahtjeva za produženje roka za izvršenje, Izvršilac je dužan podnijeti prema Naručiocu zahtjev po hitnom postupku u odnosu na momenat nastupanja nepredviđene okolnosti.

Naručilac ima pravo da raskine ugovor ako Izvršilac propusti da izvrši svoje obaveze u toj mjeri da je opravdano očekivati da neće izvršiti kvalitetno ugovorne obaveze u roku koji bi za Naručioca bio prihvatljiv.

OBAVEZE IZVRŠIOCA USLUGE

Član 6.

Izvršilac usluge se obavezuje:

- izvršiti sve ugovorene obaveze u potpunosti a kako je to predviđeno projektnim zadatkom i ostalim priložima koji čine sastavni dio ugovora
- ugovorenu uslugu obaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima za tu vrstu usluge, kao i zahtjevima naručioca navedenim u projektnom zadatku i pozivu za ponudu
- garantovati kvalitetno izvršenje ugovorne usluge,
- **obezbijediti svakodnevno prisustvo nadzornog inženjera na gradilištu**
- za izvršenje usluga iz ovog ugovora angažovati lica koja je naveo u IZJAVI O RASPOLAGANJU OSOBLJEM (ANEKS IX), koja je sastavni dio ponude Izvršioca u postupku javne nabavke broj: 04-11-50263/20
- održavati kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza i u ugovorenom roku izvršiti uslugu iz predmeta ovog ugovora
- u svemu postupati prema nalogima Naručioca, ujedno poštujući odredbe pozitivno-pravnih propisa i odredbe ovog ugovora.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza i povrede dinamike rada Izvršilac odgovara za svu učinjenu nastalu štetu zbog profesionalnog propusta.

Član 7.

Nadzorni organ imenuje nadzorne inženjere za konkretni projekat koji **moraju ispunjavati uvjete iz člana 110. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo** („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 24/17 i 1/18).

Poslove stručnog nadzora nad građenjem ne može obavljati pravno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi projektne dokumentacije i pravno lice koje izvodi radove na građevini koja se gradi. Nadzorni inženjer je lice ovlašteno za provedbu nadzora nad građenjem, koji se provodi u ime investitora. Ovisno o složenosti građevine pravno lice koje obavlja nadzor nad građenjem u ime investitora, može formirati nadzorni tim i imenovati koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda nadzornih inženjera i odgovoran je za usklađivanje rada nadzornog tima.

Član 8.

U provođenju nadzora nadzorni inženjer je dužan:

- a) utvrditi usklađenost iskolčenja građevine sa zapisnikom o iskolčenju građevine i projektom;
- b) provjeriti i utvrditi gradi li se u skladu sa odobrenjem za građenje, tehničkom dokumentacijom i Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/17 i 1/18);
- c) provjeriti i utvrditi da je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonima i propisima, važećim tehničkim propisima i standardima, te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima;
- d) biti prisutan u svim fazama testiranja kvaliteta ugrađenog materijala kao i u svim fazama testiranja nosivog sklopa građevine;
- e) potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, u isti unositi izmjene urađene u odnosu na projektnu dokumentaciju, kontrolisati građevinsku knjigu te, po potrebi, vršiti

usaglašavanje sa projektantom i izvođačem radova za sve eventualne promijenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji i na gradilištu. Nadzorni inženjer je odgovoran za provedbu svih potrebnih mjera;

f) napisati izvještaj investitoru o obavljenom nadzoru nad građenjem građevine i to periodične izvještaje (uz ispostavljene privremene situacije) i završni izvještaj;

g) po potrebi uraditi analizu cijene i ocjenu neophodnosti za određene pozicije za ugovornog organa.

Prihvatanje od strane Naručioca bilo kojeg izvještaja, projekta ili bilo kojeg drugog dokumenta ili preporuke koju dobije od Izvršioca, ne oslobađa Izvršioca njegove odgovornosti i obaveza koji proizilaze iz pozitivnih pravnih propisa, ovog ugovora, ili zaključenog okvirnog sporazuma.

Nadzorni inženjer dužan je pravovremeno obavijestiti investitora o svim uočenim nedostacima i nepravilnostima prilikom vršenja stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Nadzorni inženjer dužan je pravovremeno obavijestiti urbanističko-građevinskog inspektora o svim nedostacima i nepravilnostima koje je uočio tokom građenja, a koje investitor ili izvođač radova odbiju otkloniti na osnovu njegovog upozorenja.

KAZNA ZA KRŠENJE ROKA IZVRŠENJA

Član 9.

Izvršilac se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza, kako bi se posao završio u roku određenim ovim ugovorom.

Za svaki dan zakašnjenja u izvršavanju ugovorenih obaveza, Izvršilac će platiti Naručiocu ugovornu kaznu (penale) u iznosu 0,05% od ukupne vrijednosti ugovorenih usluga.

Maksimalni iznos ugovorne kazne je 5% od ukupne vrijednosti ugovorenih usluga.

Ukoliko Naručilac po osnovu zakašnjenja u izvršavanju ugovorenih obaveza pretrpi veću štetu od iznosa predviđenog ovim članom ugovora, ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

U slučaju kada Naručilac ocijeni opravdanim produženje roka za izvršenje predmetne usluge ili kada potreba produženja roka nastane bez krivice i odgovornosti Izvođača radova, pomenuta kazna se ne zaračunava.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10.

Naručilac se obavezuje:

- pravovremeno uputiti prigovore na eventualne propuste tokom obavljanja posla, u slučaju da Izvršioc ne obavlja posao u skladu sa ovim ugovorom i ponudom Izvođača radova,
- uredno izvršiti plaćanje ugovorenih poslova, isplatiti naknade za izvršene i prihvaćene poslove prema odredbama ovog ugovora,
- pravovremeno izvršavati svoje obaveze po ugovoru.

USTUPANJE USLUGA DRUGOM IZVRŠIOCU USLUGE

Član 11.

Izvršilac nije ovlašten vršiti podugovaranje u smislu Zakona o javnim nabavkama.

Izvršilac za izvršenje ugovorenih usluga može angažovati fizička lica koja nisu navedena u IZJAVI O RASPOLAGANJU OSOBLJEM (ANEKS IX) samo uz izričitu saglasnosti Naručioca.

O namjeri i razlozima angažovanja takvih fizičkih lica, Izvršilac mora blagovremeno obavijestiti Naručioca, te Naručiocu dostaviti dokaze da lica koja namjerava angažovati ispunjavaju sve uvjete zahtijevane tenderskom dokumentacijom u postupku javne nabavke broj: 04-11-50263/20.

Naručilac u svakom slučaju zadržava diskreciono pravo da uskrati saglasnost iz stava (2) ovog člana ugovora.

GARANCIJA

Član 12.

Izvršilac usluge garantuje da je usluga iz predmeta ovog ugovora urađena u skladu sa važećim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke i da odgovara za sve eventualne propuste nastale kao posljedica neadekvatnog izvršenja usluge.

VIŠA SILA

Član 13.

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovome ugovoru, ugovorna strana koja se poziva na slučaj više sile obavezna je da obavijesti drugu ugovornu stranu odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od nastanka više sile.

KORIŠTENJE UGOVORNIH DOKUMENATA I INFORMACIJA - POSLOVNA TAJNA

Član 14.

Izvršiocu nije dozvoljeno, bez izričitog pristanka Naručioca, objaviti ugovor u cijelosti ili dijelovima te objaviti informacije primljene od Naručioca. Navedeno se ne odnosi na informisanje ili pristup dokumentaciji vlastitog osoblja, ali sve samo u mjeri u kojoj je to potrebno za uredno izvršavanje ovog ugovora, te u drugim slučajevima propisanim pozitivnim zakonskim propisima.

Dokumente i podatke prema ovom ugovoru, Izvođač radova i osobe navedene u ovom članu trebaju čuvati kao poslovnu tajnu tokom izvršavanja ugovora i u daljnjem roku od dvije godine po izvršenju ugovornih obaveza te su odgovorni za povredu navedene obaveze.

RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Član 15.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor, ukoliko Izvršilac ne ispunjava svoju obavezu u svemu prema ovom ugovoru. U tom slučaju Naručilac neće platiti Izvršiocu onaj dio usluge koji nije izvršen u skladu sa ovim ugovorom.

Ugovorne strane će nastojati svaki spor iz ugovora ili u vezi s izvršenjem istog riješiti pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa.

Ako se pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa sporovi iz prethodnog stava ne mogu u razumnom roku riješiti, sve sporove iz ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i pravne posljedice koje iz toga proističu, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.

Prava i obaveze ugovornih strana regulisana su pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

POSEBNE ODREDBE

Član 16.

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ovaj ugovor i prije njegovog izvršenja ukoliko, neovisno od ugovornih strana, nastupe okolnosti, koje bitno utječu na predmet izvršenja ugovora.

U tom slučaju ugovor se raskida ili se prema potrebi zaključuje novi ugovor.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač radova neće zapošljavati fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije ili su bile član Komisije za javne nabavke Naručioca ili su u svojstvu stručnog lica bile angažovane od strane Komisije za javne nabavke, i to najmanje šest mjeseci po zaključenju ovog ugovora, odnosno početka realizacije ugovora.

Prava i obaveze ugovornih strana regulisana su pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Sastavni dio ovog ugovora su njegovi prilozi, i to:

- *PROJEKTNI ZADATAK za vršenje stručnog nadzora na izvođenju radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i održavanja javnih cesta i cestovne opreme na području Kantona Sarajevo*
- *IZJAVA O RASPOLAGANJU OSOBLJEM kvalificiranim stručnjacima za realizaciju predmetne vrste poslove, ANEKS IX (iz ponude Izvršioca)*

- UGOVOR za radove Redovno ljetno održavanje na području Općina Hadžići, Trnovo i Ilidža (planinski uslovi) za 2021. godinu, broj 04-11-44593-U3L2/20 od 04.03.2021. godine
- UGOVOR za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Ilidža za 2021. godinu, broj: 04-11-44593-U2L1/20 od 26.02.2021. godine
- UGOVOR za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Vogošća za 2021. godinu, broj: 04-11-29913-U3L8/20 od 23.02.2021. godine
- UGOVOR za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Ilijaš za 2021. godinu, broj: 04-11-29913-U4L7 od 26.02.2021. godine
- UGOVOR za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Trnovo- planinski uslovi 2 za 2021. godinu, broj: 04-11-29913-U2L6 od 02.03.2021. godine
- UGOVOR za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Trnovo- planinski uslovi 1 za 2021. godinu, broj: 04-11-29913-U2L5 od 03.03.2021. godine
- UGOVOR za radove Redovno ljetno održavanje na području Općine Hadžići za 2021. godinu, broj: 04-11-29913-U2L3 od 03.03.2021. godine
- UGOVOR za radove Redovno ljetno održavanje na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad za 2021. godinu, broj: 04-11-29913-U3L1 od 03.03.2021. godine

Član 18.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka, od čega svaka od ugovornih strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

IZVRŠILAC:



NARUČILAC:



doc. dr. Nebojša Knežević
Direktor

**Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o.
Banja Luka**

Selma Kovač, dipl. ing. saob.
Direktor

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo

Handwritten signature

Broj: 103-I/21
Datum: 15.03.2021. godine

Broj: 04-11-50263-U1/20
Datum: 12.03.2021. godine

