



UGOVOR

o javnoj nabavci radova na izgradnji distributivne gasne mreže na dionici Igman - Hadžići

KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, ul. Trg Fadile Odžaković Žute 4, Sarajevo

Koga zastupa: Direktor Preduzeća mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš. (u daljem tekstu: **Naručilac**),

i

Predstavnik grupe ponuđača:

Džekos d.o.o. Sarajevo, ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe br. 16, Sarajevo

Koga zastupa: Direktor, Rifat Mahmutović, dipl.ing.građ., (u daljem tekstu: **Izvođač**),

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na izgradnji distributivne gasne mreže na dionici Igman - Hadžići po provedenom otvorenom postupku nabavke broj: TD-05-16/19, a prema glavnom projektu izgradnje.

Izvođač radova je dostavio ponudu prema Obrascu za cijenu ponude Naručioca broj: SP-OJ04-TD-05-16/19-00 (Aneks IV), koja je priložena ovom ugovoru i predstavlja njegov sastavni dio.

Član 2.

Ugovorna vrijednost radova iz člana 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi: **1.489.780,12 KM (slovima: jedan milion četiristotine osamdeset devet hiljad sedamsto osamdeset i 12/100 KM)**. Jedinične cijene iz Obrasca za cijenu ponude Naručioca broj: SP-OJ04-TD-05-16/19-00 (Aneks IV) su fiksne za vrijeme trajanja ovog ugovora.

Član 3.

Izvođač radova će radove iz člana 1. izvršavati kvalitetno, po pravilima građevinsko-tehničke struke i prema propisanim tehničkim uslovima koji se nalaze u zahtjevima glavnog projekta.

Izvođač radova će sve radove iz građevinskog dijela radova, isporuke materijala za izgradnju distributivne gasne mreže i mjerno-regulacione stanice završiti u roku od 120 (stodvadeset) dana nakon potpisivanja ovog ugovora i uvođenja u posao.

Materijal za izgradnju distributivne gasne mreže i mjerno-regulacionu stanicu će Izvođač radova predati predstavnicima Naručioca na lokaciji gradilišta, a Naručilac će izvršiti sve potrebne radove na njegovoj montaži.

Član 4.

Obaveza Izvođača radova je da:

- otpočne sa građevinskim dijelom radova i pripremama isporuke materijala za izgradnju distributivne gasne mreže na lokaciji gradilišta nakon obostranog potpisivanja Ugovora i uvođenja u posao,
- izvrši isporuku polietilenskih cijevi na trasi budućeg gasovoda, odnosno duž iskopanog rova,
- izvrši isporuku mjerno-regulacione stanice na mjestu njene ugradnje na gasovodu,
- vodi građevinski dnevnik za izvršene građevinske radove, kao i građevinsku knjigu,
- snosi eventualne troškove sanacije oštećenja tuđih instalacija koje su uertane u situaciji,
- snosi eventualne kazne zbog neblagovremenog saniranja prokopanih javnih površina,
- provoditi mjere sigurnosti saobraćaja kod izvođenja građevinskih radova u skladu sa važećim propisima,



Član 5.

Obaveza Naručioca je da imenuje nadzornog organa nad izvođenjem građevinskog dijela radova, kao i mašinskog dijela radova.

Član 6.

Izvođač radova će obračun izvršenih radova vršiti po jediničnim cijenama iz priloga ovom Ugovoru. Naručilac će plaćanje izvršenih radova izvršiti u roku od **30 dana** po ispostavljanju situacije, odnosno prijemu uredno ispostavljene poreski ispravne fakture na transakcijski račun Izvođača naveden na fakturi.

U prilogu fakture neophodno je dostaviti:

- obračun sa količinama i jediničnim cijenama radova i materijala ovjeren od strane nadzornog organa,
 - obračun eventualnih naknadnih radova i dodatnih količina materijala ovjeren od strane nadzornog organa.
- Konačna vrijednost izvedenih radova i isporučenog materijala biće utvrđena na osnovu stvarno izvedenih radova i stvarno utrošenih količina materijala ovjerena od strane nadzornog organa.

Član 7.

Naručilac i Izvođač radova se neće smatrati odgovornima za zakašnjenje u ispunjenju obaveza prema ovom Ugovoru, neposredno ili posredno, ako je zakašnjenje uslijedilo usljed više sile. Pod višom silom podrazumijevaju se slučajevi koji se mogu pojaviti poslije stupanja ugovora na snagu, a koji nisu pod kontrolom ni jedne ugovorene strane, niti se objektivno mogu predvidjeti, a sprječavaju jednu ili obje ugovorene strane u izvršavanju njihovih ugovornih obaveza.

Član 8.

Izvođač radova nije ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u cilju realizacije ugovornih obaveza bez predhodnog pismenog odobrenja Naručioca.

Član 9.

Za sve izvršene radove Izvođač radova daje garanciju na kvalitet izvršenih radova na period od **2 (dvije) godine**.

Član 10.

Ukoliko Naručilac u ugovornom roku iz člana 6. ovog ugovora ne plati cijenu za izvršene radove obavezan je Izvođaču radova isplatiti i zateznu kamatu u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju ovaj institut. Ukoliko Izvođač u ugovornom roku iz člana 3. ovog ugovora ne izvrši sve radove i isporuku materijala Naručilac će za svakih (7) sedam dana kašnjenja zaračunati penale u iznosu od 1%, s tim da ukupan iznos penala ne može biti veći od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

Član 11.

Obaveza Izvođača je da u roku od **deset (10) dana** računajući od dana potpisivanja ugovora, dostavi Naručiocu безусловnu bankarsku garanciju na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, odnosno u vrijednosti od **148.978,01 KM** za dobro izvršenje posla po ovom ugovoru sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti garancije: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 (trideset) dana.

Ukoliko Izvođač obavi sve ugovorene poslove kvalitetno, u roku i po pravilima struke, Naručilac će nakon protoka roka od 30 (trideset) dana Izvođaču radova vratiti pomenutu garanciju.

Ukoliko Izvođač ne dostavi traženu garanciju u zadanom roku iz stava 1. ovog člana ovaj ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim.

**Član 12.**

Ovaj ugovor se zaključuje na period do ispunjenja njegove svrhe ali ne duže od 1 (jedne) godine računajući od dana potpisivanja istog. U slučaju raskida ugovora, ugovorna strana koja traži raskid ugovora obavezna je da o svojoj namjeri obavijesti drugu ugovornu stranu sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da izvođač radova neće zapošljavati, odnosno angažovati fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili bili angažovani kao članovi ili stručna lica u Komisiji za nabavke nadležnoj za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci.

Ograničenja u smetnji iz stava 1. ovog člana traju 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora.

Član 14.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15.

Ovaj Ugovor smatra se zaključenim danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a stupa na snagu danom dostavljanja bezuslovne bankarske garancije iz člana 11. ovog ugovora.


Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Član 16.

Sve nesporazume do kojih dođe u realizaciji ovog Ugovora, a koji se ne mogu riješiti u duhu dobrih poslovnih odnosa, rješavaće nadležni sud u Sarajevu.

Za Izvođača:


U ime Izvođača


Direktor, Rifat Mahmutović, dipl.ing.građ.Broj ugovora, 4/N-2380/19
75-04-2019**Za Naručioca:**

Direktor Preduzeća


Mr.sc. Nihada Glamoč, dipl.ing.maš.

Izvršni direktor


Mr. Mehmed Mehović, dipl.oec.Broj ugovora, 105/19
25-04-2019