Na osnovu ¢lana 32. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl. glasnik BiH «,
broj:  39/14), i Okvirnog sporazuma za izgradnju kruzne raskrsnice na raskrsnici ulica
Ibrahima Ljuboviéa-M17-Bosanskih gazija ( broj oviere 06-677/20 od 28.08.2020.godine -
Op¢ina llidza; 04-11-17335/20 od 04.09.2020.godine - Direkcija za puteve KS: i 21-09/20 od
09-09.2020.godine - Mevludin Commerc doo) zakljuéuje se:

UGOVOR
O IZVOBENJU RADOVA - II

UGOVORNE STRANE:

OPCINA ILIDZA » ul. Butmirska cesta br.12, PDV-broj: 200319720000, transakcijski racun
broj 3380002212095548 kod UNICREDIT banke koju zastupa opéinski nadelnik Nermin
Muzur,( u daljem tekstu: Narugilac),

DIREKCIJA ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO, Ministarstvo saobraéaja, ulica Hamida
Dizdara broj 1 Sarajevo, koju zastupa direktor Selmir Kovaé( u daljem tekstu: Narugilac)

i

MEVLUDIN COMMERC doo, ul.Zeleni put 39, Ilidza, PDV broj: 200479500006, transakcijski
racun broj 1940025518200117 kod ProCredit Banke koje zastupa direktor Buéan Zahir, (u
daljem tekstu : 1zvodad).

Sporazumieli su se o sliedeéem:
| PREDMET UGOVORA

Clan 1.

Predmet ovog ugovora je sJlzgradnja kruZne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima
Ljubovi¢a-M17-Bosanskih gazija ” za $to Je proveden otvoreni postupak JN 73/20 putem
zajednicke javne nabavke i zakljuéen Okvirni sporazum (broj obavjestenja sa portala javnih
nabavki 888-1-3-171-3-122/20 od 17.06.2020.godine).

Predmjer radova je sastavni dio ovog ugovora.

Clan 2.
Ovim ugovorom naruéilac povjerava, a izvodad se obavezuje da ¢e za potrebe naruéioca
izvrSiti radove na izgradnji kruzne raskrsnice na raskrsnici ulica Ibrahima Ljuboviéa-
M17-Bosanskih gazija, u skladu sa predmjerom iz ¢&lana 1. stav 2. ovog ugovora.

Il VRIJEDNOST RADOVA ( CIJENA )

Clan 3.
Vrijednost radova iz &lana 1. ovog ugovora iznosi:

bez PDV-a: 106.821,65 KM
(stotinuéesthiljadaosamstotinadvadesetjedna KM i 65/100)

PDV: 18.159,68 KM
( osamnaesthiljadastotinupedesetedevet KM i 68/1 00)

sa PDV-om: 124.981,33 KM
( stotinudvadesetéetirihiljadedevetstotinaosamdesetjedna KM i 33/100)

Jediniéne cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati.






lil. - NACIN PLACANJA

Clan 4.
Za.izvedene radove izvoda¢ Op¢ini llidza ispostavlja putem Nadzornog organa privremene i
okondane situacije na plaéanje.

Plac¢anje privremenih i okonéane situacije se necde izvrsiti prije proteka 90 dana od dana
zavrsetka radova za koje se dostavljaju situacije.

IV GARANCWE

Clan 5.
U svrhu obezbjedenja izvréenja ovog ugovora, izvréilac je obavezan narudiocu prije isplate
konacne situacije dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju za garantni period u vrijednosti
od 10 % izvedenih radova, sa rokom vaznosti, garantni rok za radove i ugradenu opremu
+30 dana, radunajuci od datuma kvalitativhog prijema opreme i tehnickog prijema objekta t;.
dobijanja upotrebne dozvole.

Pokri¢e iz bankarske garancije ne oslobada izvr$ioca ugovora odgovornosti sve do
namirenja stvarne §tete.

V GARANTNI ROK ZA KVALITET
Clan 6.

Izvodac daje garanciju od 2 (dvije) godine na izvedene radove, a koja poéinje teéi od dana
okon¢anja i promopredaje radova, §to ¢e konstatovati zapisnikom o okon&anom obracdunu i
primopredaji radova. U toku trajanja garancije za kvalitet izvedenih radova, lzvodaé ce po
zahtjevu Narucioca , o svom tro$ku preuzeti mjere popravke, u razumnom roku za ispravku
navedenih propusta.Ukoliko se lzvoda& ne odazove i otkloni nedostatke po obavjesti
NaruCioca, isti stice prava bezuslovne naplate garancija, odnosno Narugilac je ovlasten da
za otklanjanje nedostataka angazira drugu pravnu ili fizicku osobu i da nastalim troskovima
tereti |lzvodaca.

Vi ROKOVI IZVODENJA RADOVA 3

Clan 7.
Izvodaé radova se obavezuje da Ge sa izvodenjem radova iz &lana 1. ovog ugovora otpoceti
danom uvodenja u radove i da ¢e kompletne radove koji su predmet ugovora izvrsiti u roku
od 15 (petnaest) dana pridrzavajuéi se usaglaenog dinamickog plana izvodenja radova.

Clan 8.
Naruéilac se obavezuje da:
lzvoda¢a uvede u nesmetano izvodenje ugovorenih radova.
Izvr$i isplatu za ugovorene radove prema élanu 4. ovog ugovora.

Clan 9.

lzvoda¢ je obavezan u roku od 7 dana nakon zakljuéenja ugovora dostaviti elaborat
organizacije i tehnologije izvodenja radova i Program predhodnih i kontrolnih ispitivanja
materijala kao i dinamicki plan izvodenja radova.

Izvoda¢ je obavezan, prije podetka radova, pripremlienu dokumentaciju i zemljite detaljno
prouciti i Narucioca upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoée i s tim u vezi traziti
pismene upute. Izvodad se obavezuje obaviti sve radove koji su predmet ovog ugovora,
struéno i kvalitetno, u skladu sa pravilima struke, tehnickim rieSenjima i uputama iz projektne
dokumentacije kao i ostale dokumentacije, koja &ini sastavni dio ovog ugovora. lzvodac je
duzan omoguciti stalan nadzor nad radovima i postupati po uputama nadzornog organa.






Clan 10.

Nadzor nad izvodenjem radova sastoji se od kontrole ispunjavanja ugovornih obaveza
izvodaca radova i poduzimanja odgovarajuéih mjera za realizaciju tih obaveza. Nadzor u
pogledu ispunjenja ugovornih obaveza sastoji se osobito od kontrole:

- koli¢ina radova,

- odrzavanja rokova izvodenja radova,

- lzvodenje radova prema tehnickoj dokumentaciji,

- kvalitete radova.
Nadzorni inZinjer ima pravo pristupa na gradiliste, u radionice, pogone, skladista materijala i
drugo, u svrhu obavljanja nadzora.

Clan 11.

Nadzorni inZinjer ima pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju u okviru kontrole ispunjenja
ugovornih obaveza izvodaca. Nadzori inZinjer ima pravo narediti da se u primjerenom roku
otklone svi uogeni nedostaci, kao i narediti obustavu izvodenja pojedinih radova koji se
izvode nekvalitetno ili na drugi naéin odstupaju od odredbi ugovora, ako bi nastavljanje
izvodenja tih radova, moglo izazvati teZe posliedice. Nadzorni inZinjer moze narediti i
rusenje,odnosno, otklanjanje pojedinih nekvalitetnih radova ili onih koji na drugi nagin bitno
odstupaju od ugovora ako se ti radovi ni naknadno ne mogu uskladiti sa zahtjevima ugovora.
Nadzorr:i inZinjer nema pravo narugiti radove koji nisu ugovoreni, mjenjati cijene, ili osloboditi
izvodata od pojedinih ugovorenih obaveza, ukoliko za to nema pisano ovlastenje od
naruCioca. Nadzorni inZinjer moZe u sludaju potrebe, a u svrhu zastite Zivota, izvedenih
radova i drugih materijalnih dobara narediti izvodaéu da izvede potrebne radove i poduzme
miere koje su po njegovoj ocjeni neophodne za otklanjanje opasnosti.

lzvoda¢ je duZan provesti nalog nadzornog inZinjera. Nadzor se provodi svakodnevno, a
dinamika i aZurnost nadzora mora biti u skladu s dinamikom izvodenja radova.

Propusti nadzornog inZinjera u provodenju nadzora ne oslobadaju izvodaéa od odgovornosti.

Clan 12.
Ukoliko izvodac ima primjedbi na rad nadzornog inZinjera, ili se smatra osteéenim nekom
njegovom odlukom, ima pravo da o tome obavijesti narugioca koji ée razmotriti date
primjedbe i o tome donijeti odiuku.
U provodenju nadzora nadzorni inZinjer je duZan postupati u skladu s vazeéim propisima.

Clan 13.

lzvodaé ne smije odstupiti od projekta, osim u slugaju da se s tim Narugilac pismeno saglasi.
Ako IzvodaC odstupi od projekta bez pismene saglasnosti Narugioca, nema pravo na
povecanje ugovorene cijene za radove $to ih je izveo bez takve saglasnosti.

lzvodat mozZe izvesti nepredvidene radove bez prethodne saglasnosti Narugioca ako zbog
njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu saglasnost. Nepredvidenim radovima smatraju se
radovi koji su bili nuzno potrebni da bi se osigurala stabilnost objekta ili sprije€io nastanak
Stete Ciji uzrok je neocekivana pojava vode ili drugi izvanredni i neo&ekivani dogadaj.

Clan 14.
Materijal i potrebna oprema za izgradnju objekta iz &lana 1. ovog ugovora moraju odgovarati
standardima, odnosno moraju biti odgovarajuée kakvodce.

Clan 15.
Danom dovr8avanja ugovorenih radova smatra se dan uspjesno obavijene primopredaje
radova. Ako se primopredaja ne moZe obaviti u zakazanom roku iz razioga za koje izvodacé
nije odgovoran, dan dovrSenja ugovorenih radova smatra se zajedni¢ki planiran datum
primopredaje.
Primopredaja se smatra uspjesno obavljenom ako u zapisniku nema uslovnih primjedbi na
ugovorom predvidene radove.
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i Clan 186.
izvodaé je duzan pridrZavati se ugovorom utvrdenih rokova i operativhog plana . Izvodad ima
pravo produZenja ugovorenih rokova u sliedeéim sluéajevima:

-/# Zbog izmjene investicijsko-tehnicke dokumentacije,

< Zbog dodatnih radova, izvedenih na pisani zahtjev Narugioca,

- Uslied viSe sile, $to podrazumjeva vanredne vanjske dogadaje ili pojave , te prirodne
dogadaje (poplave, potres)

- Ljudske radnje koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeéi ili ukloniti;

- Mijere predvidene organima nadleznih tijela.

Clan 17.
Rok za dovr§enje radova produZit ¢e se za onoliko dana koliko je trajala smetnja, uzimajuéi u
obzir i vrijeme potrebno za ponovnu organizaciju rada i nastavak radova. Izvodaé je duzan
podnijeti zahtjev za produZenje roka naruciocu u roku od osam dana po nastanku razloga za
produzenje roka. ProduZenje roka utvrduje Narugilac i izvodaé radova u pismenom obliku i to
u roku od 10 dana po pismenom zahtjevu izvodada. Ukoliko Narugilac ne odgovori u
navedenom roku, smatra se da je prihvatio zahtjev izvodada.

Clan 18.
Ako Izvoda¢ svojom krivnjom ne izvede radove u roku odredenom u &anu 7 ovog ugovora
duzan je investitoru platiti ugovorenu kaznu za svaku sedmicu zaka$njenja u iznosu od 0,5%
od ukupne vrijednosti iz ¢lana 3 ovog ugovora, s tim $to su ugovorene strane saglasne da
ukupan iznos ugovorene kazne ne prelazi 10% ugovorene vrijednosti.
Ako se izvoda¢ ne pridrzava rokova iz usaglasenog dinami¢nog plana izvodenja radova
duzan je investitoru platiti ugovorenu kaznu za svaki dan zakasnjenja u iznosu od 0,5% od
ukupne vrijednosti iz ¢lana 3 ovog ugovora, s tim §to su ugovorene strane saglasne da
ukupan iznos ugovorene kazne ne prelazi 10% ugovorene vrijednosti.

Clan 19.
U sluCaju nekvalitetnog ili neblagovremenog izvr§enja ugovorenih obaveza , izvodad je u
obavezi da nadoknadi $tetu naruciocu i obrnuto.

VI ODREDBE O RASKIDU UGOVORA

Clan 20.

* Svaka od ugovornih strana moze jednostrano raskinuti Ugovor i prije roka odredenog
za njegovo ispunjenje,ako je iz okolnosti posla jasno da jedna od ugovornih strana
nece modi ispuniti svoju obavezu i onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da
svoju obavezu nece ispuniti.

» Svaka od ugovornih strana moze raskinuti Ugovor zbog toga $to neka od ugovornih
strana svoje dospjele obaveze ne ispuni ni u naknadno prihvatljivom roku za sve
ugovorne strane.

e Ugovor se ne moze raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.Kao
neznatno neispunjenje obavezesmatraée se ono koje bitnije ne otezava ostvarivanje
svrhe ovog ugovora.

Izjava o raskidu Ugovora daje se pismeno.

+ Ugovorna strana koja osnovano,jednostrano raskinula Ugovor ima pravo na naknadu
stete prema opstim pravilima obligaciong prava o naknadi 3tete.

e Ako ugovaratelji sporazumno raskinu ugovor oni sporazumno i rieSavaju sva sporna
pitanja nastala raskidom ugovora.

¢ Ugovorne strane su saglasne da se o pitanjima koja nisu regulisana ovim ugovorom
primjenjuju odredbe iz Zakona o obligacionim odnosima.
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VIl RIESAVANJE SPOROVA

Clan 21.
_,36e eventualne sporove, ugovorne strane ée rjeSavati  sporazumno, u duhu dobrih
poslovnih‘ odnosa i uzajamnog povjerenja. Ukoliko se sporazumno rieSenje ne postigne,
nadlezan je sud u Sarajevu.

Clan 22.
Ugovorne strane su saglasne da se o pitanjima koja nisu regulisana ovim ugovorom
primjenjuju odredbe iz Zakona o obligacionim odnosima.

IX POSEBNE ODREDBE

Clan 23.
Sve izmjene ovog ugovora mogu se vrsiti iskljudivo i samo uz pismenu saglasnhost
ugovornih strana.

Clan 24.
Ovaj ugovor sacinjen je u 8 primjeraka od kojih Opéina liidz2a zadrzava 4, a Direkcija za
puteve KS ilzvodaé po 2 primjerka.
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