

Na osnovu Okvirnog sporazuma za "Stručni nadzor na izvođenju radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i održavanja puteva na području Kantona Sarajevo" broj: 04-11-11100-OS/20 od dana 13.08.2020. godine zaključuje se

## UGOVOR XXX

za usluge: „Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija - Austrijski trg (cca 450m) i trolejbuska okretnica (cca 200m), L=cca 650 m, faza: trasa”

### UGOVORNE STRANE:

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja, ulica Hamida Dizdara broj 1 Sarajevo, koju zastupa direktor Selmir Kovač, dipl. ing. saob. (u daljem tekstu: Naručioc)

i

IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, ul. Put života bb, Identifikacioni broj: 4200032270003, koga zastupa direktor Enko Hubanić, dipl. ing. građ. (u daljem tekstu: Izvršilac)

---

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora su usluge nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija - Austrijski trg (cca 450m) i trolejbuska okretnica (cca 200m), L=cca 650 m, faza: trasa”, u sklopu Okvirnog sporazuma broj: 04-11-11100-OS/20 od dana 13.08.2020. godine u svemu prema postupku javne nabavke provedenog putem otvorenog postupka, dostavljene ponude Izvršioca usluga i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora, koje čine sastavni dio Ugovora.

#### Član 2.

Predmet ugovora preciziran je prilogom ugovora (projektnim zadatkom) i tenderskom dokumentacijom.

### II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da je ukupna cijena usluge iz člana 1. ovog Ugovora definisana prihvaćenom ponudom Izvršioca usluge i iznosi

**10.461,01 KM sa PDV-om**  
(slovima: **desethiljadačetiristotinešezdesetjedan i 01/100 KM**)  
(8.941,03 KM bez PDV-a)

Ugovorne strane su saglasne da je utvrđena cijena za usluge fiksna i nepromjenljiva.

Utvrđena cijena sadrži kompletne troškove koji su u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza iz ovog ugovora uključujući sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje usluge.

#### **Član 4.**

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom ugovoru vršiti na osnovu faktura dostavljenih od strane Izvršioca.

Fakturu je Izvršioc dužan napraviti na osnovu ovjerene privremene situacije i okončane situacije Izvođača radova, i to na način da Izvršilac ispostavlja fakturu u visini od **1,5601703 %** od iznosa ovjerene privremene ili okončane situacije Izvođača radova, s tim da se iznos okončane situacije umanjuje za iznose prethodno isplaćenih privremenih situacija.

Cijena za usluge Nadzora neće preći iznos naveden u članu 3. ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje izvršiti u roku od 60 dana od dana dostave fakture.

Plaćanje se vrši na račun izvršioca naveden u ponudi.

### **III ROK IZVRŠENJA USLUGE**

#### **Član 5.**

Izvršilac se obavezuje da će usluge koji su predmet ovog ugovora izvršiti u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

Izvršilac ima pravo da zahtijeva produženje roka za izvršenje ugovornih obaveza u slučajevima kada je to opravdano, odnosno u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju izvršenje po predviđenoj dinamici.

Opravdanim razlozima za produženje roka za izvršenje se smatraju slučajevi koji se ne mogu dovesti u vezu sa odgovornošću Izvršioca, i to viša sila (prirodne nepogode, poplave, zemljotresi, i sl.), geološki i/ili hidro-klimatski uslovi, mjere predviđene aktima nadležnih organa, nastanak uvjeta koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom, i slično. U slučaju eventualnog nastanka osnova za podnošenje zahtjeva za produženje roka za izvršenje, Izvršilac je dužan podnijeti prema Naručiocu zahtjev po hitnom postupku u odnosu na momenat nastupanja nepredviđene okolnosti.

Naručilac ima pravo da raskine ugovor ako Izvršilac propusti da izvrši svoje obaveze u toj mjeri da je opravdano očekivati da neće izvršiti kvalitetno ugovorne obaveze u roku koji bi za Naručioca bio prihvatljiv. U tom slučaju ugovorni organ neće platiti Izvođaču radova onaj dio radova koji je u nastavku rada nemoguće koristiti.

### **IV OBAVEZE IZVRŠIOCA USLUGE**

#### **Član 6.**

Izvršilac usluge se obavezuje:

- izvršiti sve ugovorene obaveze u potpunosti a kako je to predviđeno projektnim zadatkom i ostalim priložima koji čine sastavni dio ugovora,
- ugovorenu uslugu obaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima za tu vrstu usluge, kao i zahtjevima naručioca navedenim u projektnom zadatku i pozivu za ponudu,
- garantovati kvalitetno izvršenje ugovorne usluge,
- obezbjediti dnevno prisustvo nadzornog inženjera na gradilištu,

- održavati kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza i u ugovorenom roku izvršiti uslugu iz predmeta ovog ugovora.
- u svemu postupati prema nalogima Naručioaca, ujedno poštujući odredbe pozitivno-pravnih propisa i odredbe ovog ugovora.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza i povrede dinamike rada Izvršilac odgovara za svu učinjenu nastalu štetu zbog profesionalnog propusta.

#### **Član 7.**

Nadzor imenuje nadzorne inženjere za konkretni projekat koji moraju ispunjavati uvjete iz člana 110. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (*Službene novine Kantona Sarajevo broj 24/17*).

Poslove stručnog nadzora nad građenjem ne može obavljati pravno lice koje je izradilo ili učestvovalo u izradi projektne dokumentacije i pravno lice koje izvodi radove na građevini koja se gradi. Nadzorni inženjer je lice ovlašteno za provedbu nadzora nad građenjem, koji se provodi u ime investitora. Ovisno o složenosti građevine pravno lice koje obavlja nadzor nad građenjem u ime investitora, može formirati nadzorni tim i imenovati koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda nadzornih inženjera i odgovoran je za usklađivanje rada nadzornog tima.

#### **Član 8.**

U provođenju nadzora nadzorni inženjer je dužan:

- a) utvrditi usklađenost iskolčenja građevine sa zapisnikom o iskolčenju građevine i projektom;
- b) provjeriti i utvrditi gradi li se u skladu sa odobrenjem za građenje, tehničkom dokumentacijom i Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (*Službene novine Kantona Sarajevo broj 24/17*);
- c) provjeriti i utvrditi da je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonima i propisima, važećim tehničkim propisima i standardima, te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima;
- d) biti prisutan u svim fazama testiranja kvaliteta ugrađenog materijala kao i u svim fazama testiranja nosivog sklopa građevine;
- e) potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, u isti unositi izmjene urađene u odnosu na projektnu dokumentaciju, kontrolisati građevinsku knjigu te, po potrebi, vršiti usaglašavanje sa projektantom i izvođačem radova za sve eventualne promijenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji i na gradilištu. Nadzorni inženjer je odgovoran za provedbu svih potrebnih mjera;
- f) napisati izvještaj investitoru o obavljenom nadzoru nad građenjem građevine i to periodične izvještaje (uz ispostavljene privremene situacije) i završni izvještaj;
- g) po potrebi uraditi analizu cijene i ocjenu neophodnosti za određene pozicije za ugovornog organa.

Prihvatanje od strane Ugovornog organa bilo kojeg izvještaja, projekta ili bilo kojeg drugog dokumenta ili preporuke koju dobije od Nadzora, ne oslobađa Nadzora niti jedne od njegovih obaveza.

Nadzorni inženjer dužan je pravovremeno obavijestiti investitora o svim uočenim nedostacima i nepravilnostima prilikom vršenja stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (*Službene novine Kantona Sarajevo broj 24/17*).

Nadzorni inženjer dužan je pravovremeno obavijestiti urbanističko-građevinskog inspektora o svim nedostacima i nepravilnostima koje je uočio tokom građenja, a koje investitor ili izvođač radova odbiju otkloniti na osnovu njegovog upozorenja.

## **V KAZNA ZA KRŠENJE ROKA IZVRŠENJA**

### **Član 9.**

Izvršilac se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza, kako bi se posao završio u roku određenim ovim ugovorom.

U slučaju zakašnjenja u izvršavanju ugovornih obaveza u normalnim uslovima, Naručilac će tolerisati Izvršiocu prekoračenje roka od 2 (dva) dana od ugovorenog roka.

Za svaki dan zakašnjenja završetka radova preko 2 (dva) dana, Izvršilac će platiti Naručiocu kaznu u iznosu 0,5% ugovorene vrijednosti za svaki naredni dan zakašnjenja. Maksimalna kazna za kašnjenje je 5% od ukupno ugovorene vrijednosti.

U slučaju kada Naručilac ocijeni opravdanim produženje roka za izvršenje ili kada potreba produženja roka nastane bez krivice i odgovornosti Izvršioca, pomenuta kazna se ne zaračunava.

## **VI OBAVEZE NARUČIOCA USLUGE**

### **Član 10.**

Naručilac usluga se obavezuje :

1. pravovremeno uputiti prigovore na eventualne propuste tokom obavljanja usluge a koji nisu u skladu sa Ugovorom i ponudom Izvršioca usluge,
2. uredno izvršiti plaćanje ugovorene usluge.

## **VII USTUPANJE USLUGA DRUGOM PRUŽAOCU**

### **Član 11.**

Izvršilac usluge nema pravo ustupiti ugovorene usluge u cijelosti ili djelimično drugoj firmi bez izričite saglasnosti Naručioa usluge.

## **VIII GARANCIJA**

### **Član 12.**

Izvršilac usluge daje garanciju da je usluga iz predmeta ovog ugovora urađena u skladu sa važećim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke i da odgovara za sve eventualne propuste nastale kao posljedica neadekvatnog izvršenja usluge.

## **IX VIŠA SILA**

### **Član 13.**

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovome ugovoru, ugovorna strana koja se poziva na slučaj više sile obavezna je da obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 3 (tri) dana od nastanka više sile.

## **X KORIŠTENJE UGOVORNIH DOKUMENATA I INFORMACIJA - POSLOVNA TAJNA**

#### **Član 14.**

Izvršiocu usluge nije dozvoljeno, bez izričitog pristanka Naručioca, objaviti Ugovor u cijelosti ili dijelovima ili informacije primljene od Naručioca. Navedeno se ne odnosi na informisanje ili pristup dokumentaciji svog osoblja ali sve samo u mjeri u kojoj je to potrebno za njihovo izvršavanje Ugovora.

Dokumente i podatke prema ovom ugovoru, Izvršilac usluge i osobe koje se navode u toj odredbi trebaju čuvati kao poslovnu tajnu tokom izvršavanja Ugovora i u daljem roku od dvije godine, te su odgovorni za povredu navedene obaveze.

### **XI RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO**

#### **Član 15.**

Naručilac ima pravo da raskine ugovor ako Izvršilac usluge propusti da izvrši svoje obaveze u toj mjeri da je opravdano očekivati da neće izvršiti kvalitetno ugovorenu obavezu u roku koji bi za naručioca bio prihvatljiv. U tom slučaju ugovorni organ neće platiti Izvršiocu usluge onaj dio usluge koji je u nastavku rada nemoguće koristiti.

Ugovorne strane će nastojati svaki spor iz Ugovora ili u vezi s izvršenjem istog riješiti pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa.

Ako se pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa sporovi iz prethodnog stava ne mogu u razumnom roku riješiti, sve sporove iz Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i pravne posljedice koje iz toga proističu, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.

Prava i obaveze ugovornih strana regulisana su pozitivnim zakonskim propisima u BiH.

### **XII POSEBNE ODREDBE**

#### **Član 16.**

Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpunog izvršenja ugovorene usluge. Ugovorne strane mogu sporazumno otkazati ovaj ugovor i prije njegovog izvršenja ukoliko, neovisno od ugovornih strana, nastupe okolnosti, koje bitno utiču na predmet izvršenja ugovora. U tom slučaju ugovor se raskida ili se prema potrebi zaključuje novi ugovor.

Prava i obaveze ugovornih strana regulisana su pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

### **XIII ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 17.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Sastavni dio ovog ugovora su njegovi prilozi, i to:

- *Projektni zadatak*
- *Ugovor VII za radove „Rekonstrukcija saobraćajnice i pješačkih staza, dionica: Drvenija - Austrijski trg (cca 450m) i trolejbuska okretnica (cca 200m), L=cca 650 m, faza: trasa”, broj: 04-11-29913-U7L1/20 od 27.05.2021. godine*

**Član 18.**

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka, od čega svaka od ugovornih strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

**IZVRŠILAC:**

**NARUČILAC:**

Enko Hubanić, dipl. ing. građ.  
Direktor

Selmin Kovač, dipl. ing. saob.  
Direktor

**IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo**

**Direkcija za puteve Kantona Sarajevo**

Broj: 1902/21  
Datum: 03-06-2021

Broj: 04-11-11100- U30/20  
Datum: 07.06.2021. godine