

Na osnovu Okvirnog sporazuma „Izvođenje radova rušenja i uklanjanja objekata u cilju izgradnje, rekonstrukcije ili rehabilitacije saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve KS“ broj: 04-14-41997-OS/19 od dana 02.04.2020. godine i člana 32. Zakona o javnim nabavkama u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) između sporazumnih strana zaključuje se

## UGOVOR VIII

za „**Izvođenje radova za rušenje objekta u Ulici Livanjska broj 82**“

### UGOVORNE STRANE:

**DIREKCIJA ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO**, Ministarstvo saobraćaja, ulica Hamida Dizdara broj 1 Sarajevo, koju zastupa direktor Selimir Kovač dipl. ing. saob. (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Kantonalno javno komunalno preduzeće „RAD“ d.o.o.**, ulica Paromlinska 57, ID 4200316890001, koga zastupa v.d. direktor Vera Arnautović, dipl. iur. (u daljem tekstu: Izvođač radova)

---

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora je „**Izvođenje radova za rušenje objekta u Ulici Livanjska broj 82**“, u svemu prema postupku javne nabavke broj 04-14-41997/19, provedenog putem otvorenog postupka, dostavljene ponude Izvođača radova i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, donesene u predmetnom postupku.

#### Član 2.

Predmet ugovora definisan je zahtjevom Naručioca, predmjerom radova/specifikacijom i tenderskom dokumentacijom.

### CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da je ukupna cijena radova iz člana 1. ovog Ugovora definisana prihvaćenom ponudom Izvođača i iznosi

**14.381,64 KM sa PDV-om**

(slovima: četrnaest hiljadatristotineosamdesetjedan i 64/100 KM sa PDV-om)

**12.292,00 KM bez PDV-a**

Ugovorne strane su saglasne da je utvrđena cijena za radove, iz člana 1. ovog ugovora fiksna i nepromjenljiva. Ugovorna cijena sadrži kompletne troškove koji su u vezi sa izvršenjem

ugovornih obaveza iz ovog ugovora uključujući sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje radova.

Cjenovnik radova utvrđuje se na temelju jediničnih cijena iz ponude Izvođača, po vrstama radova.

Prilog Ugovoru čini Predmjer radova.

#### **Član 4.**

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom ugovoru izvršiti u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije i potписанog ugovora, u roku od 60 dana od dana prijema računa i ovjere situacije od strane nadležnog nadzornog organa.

Plaćanje se vrši na račun ponuđača naveden u ponudi.

#### **NAČIN OBRAČUNA**

#### **Član 5.**

Za izvedene radove Izvođač ispostavlja okončanu situaciju po završetku radova.

#### **Član 6.**

Datum ispostavljanja situacija obavezno se upisuje na situaciji.

Situacije se dostavljaju Nadzornom organu koji iste nakon ovjere proslijedi Naručiocu.

#### **Član 7.**

Ovjeru ispostavljenih situacija vrši nadzorni organ Ugovornog organa.

Datum podnošenja na ovjeru situacije nadzornom organu upisuje se u građevinski dnevnik. Nadzorni organ je dužan da u situaciju upiše datum ovjere.

#### **ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA**

#### **Član 8.**

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ovog ugovora izvršiti u skladu sa ugovorenim obimom radova i utvrđenom dinamikom u roku od **10 (deset) dana** od dana uvođenja u posao.

Izvođač ima pravo da zahtjeva produženje roka za izvođenje radova u slučajevima kada je to opravdano, u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju izvršenje radova po predviđenoj dinamici.

Opravdanim razlozima za produženje roka za izvođenje radova smatraju slučajevi koji se ne mogu dovesti u vezu sa odgovornošću Izvođača (prirodne nepogode više sile (poplave, zemljotresi, sl), geološki, hidro-klimatski uslovi, mjere predviđene aktima nadležnih organa, nastanak uvjeta za izvođenje radova koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom i sl). U slučaju eventualnog nastanka osnova za podnošenje zahtjeva za produženje roka izvođenja radova Izvođač je dužan zahtjev podnijeti prema naručiocu po hitnom postupku u odnosu na momenat nastupanja nepredviđene okolnosti.

U slučaju prekida radova ili nastanka situacije ugrožavanja sigurnosti i prometa, Izvođač je dužan bez odlaganja preduzeti hitne mjere u cilju otklanjanja opasnosti i sprječavanje šteta, te o

svemu obavijestiti naručioca. Navedeno se vrši na način da se osigura racionalni i efikasno obavljanje posla.

Izvođač je u cilju osiguranja od nastanka opasnosti dužan obezbjediti potrebnu propisnu signalizaciju.

## **OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA**

### **Član 9.**

Izvođač se obavezuje:

- izvršiti sve ugovorene obaveze u potpunosti a kako je to predviđeno specifikacijom/predmjerom i ostalim prilozima koji čine sastavni dio ugovora,
- ugovorene radove obaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima za tu vrstu radova, kao i zahtjevima naručioca navedenim u specifikaciji i pozivu za ponudu,
- garantovati kvalitetno izvršenje ugovornih radova,
- održavati kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza i u ugovorenom roku izvršiti radove iz predmeta ovog ugovora.
- osigurati policu osiguranja za eventualne nastale štete na gradilištu i u vezi izvršenja radova, u korist investitora,
- u svemu postupati prema nalozima naručioca ujedno poštujući odredbe pozitivno pravnih propisa, ovog ugovora.

### **Član 10.**

Ukoliko Izvođač radova ne izvodi radove u skladu sa zahtjevanim kvalitetom, odnosno važećim tehničkim propisima, standardima, smjernicama i usvojenoj dokumentaciji, ili radove izvršava na način kojim se ugrožava sigurnost prometa, Ugovorni organ ima pravo da obustavi daljnje izvođenje radova i da od Izvođača radova zahtjeva da u datom primjerenom roku koji definije naručioc otkloni nedostatke koji su doveli do obustave radova.

Ukoliko Izvođač radova ni u naknadno utvrđenom roku ne izvršava ugovorne obaveze, Naručioc može raskinuti ugovor i radove ustupiti drugom Izvođaču.

Izvođaču se neće platiti radovi koje bude izvodio nakon pismenog naloga Naručioca kojim se nalaže obustava radova i Izvođač je odgovoran je za sve posljedice koje mogu proisteći iz osnova nepridržavanja obustave radova.

Izvođaču se neće platiti ni radovi koji nisu izvršeni prema nalozima, tehničkoj dokumentaciji, standardima, smjernicama i pravilima. Naručilac ima pravo da Izvođaču odbije dio naknade od iznosa fakture za nekvalitetno i nepotpuno izvedene radove, nakon što iste utvrdi nadzorni organ.

Sve štete nastale uslijed neizvršenja posla, nekvalitetnog, neblagovremenog, neadekvatnog i nepotpunog izvođenja predmetnih radova, kao i štete prema naručiocu i trećim licima, za koje je odgovoran Izvođač radova, nadoknaditi će sam Izvođač.

Na osnovu pismenog izjaveštaja nadzornog organa o neizvršavanju ugovornih obaveza i nekvalitetnom izvođenju radova od strane izvođača, naručioc može raskinuti ovaj ugovor i tražiti naknadu prouzrokovane štete od izvođača .

## **Član 11.**

Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu sa usvojenom tehničkom dokumentacijom, pozitivnim zakonskim propisima, važećim tehničkim propisima, standardima i smjernicama i pravilima struke.

Izvođač je dužan izvoditi i radove čijim se izvršenjem otklanja neposredna opasnost po opću sigurnost i sigurnost prometa. Radovi koji neposredno utiču na sigurnost i prohodnost prometa ne mogu se prekidati dok se u potpunosti ne ukloni opasnost.

Istovremeno sa završetkom radova se moraju ukloniti ostaci materijala, sredstava rada kao i drugi predmeti i sredstva korištena prilikom izvođenja radova.

U skladu sa važećim zakonskim odredbama Izvođač je dužan o svom trošku blagovremeno preuzimati potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu.

Mjere sigurnosti iz predhodnog stava imaju za cilj:

- zaštitu života, zdravlja i tjelesnog integriteta lica koja izvršavaju radove ili prolaze gradilištem, odnosno stanuju u neposrednoj blizini gradilišta,
- osiguranje javnog prometa u toku izvođenja radova i u vrijeme prekida radova, odnosno do potpunog završetka radova,
- sprečavanje mogućih šteta učesnicima u saobraćaju i oštećenja ili uništenja izvedenih radova, trupa ceste, saobraćajne signalizacije i opreme ceste.
- Sprečavanje oštećenja ili uništenja susjednih objekata, prometnica, instalacija, opreme, materijala i sredstava rada, poljoprivrednog zemljišta i nasada i sl. i
- Urednu predaju gradilišta po završetku radova.

## **GRAĐEVINSKA KNJIGA**

### **Član 12.**

Izvođač radova dužan je da vodi građevinsku knjigu. Građevinska knjiga se vodi u jednom primjerku.

Izvođač radova će voditi građevinski dnevnik u dva primjerka od kojih jedan predaje naručiocu posla, a drugi zadržava za sebe.

Poslije konačnog obračuna izvođač predaje naručiocu posla građevinsku knjigu.

Izvršeni radovi obračunavaju se i unose u građevinsku knjigu po završetku svake faze radova, a u slučaju kada radovi traju duže vrijeme, obračun stvarno izvedenih količina vrši se na kraju obračunskog perioda. Snimanje odnosno utvrđivanje podataka za građevinsku knjigu vrše zajednički predstavnik izvođača i nadzorni organ.

Građevinsku knjigu ovjerava nadzorni organ po izvršenju radova. Svi radovi u knjizi trebaju da budu propraćeni adekvatnim skicama kojima se dokazuju količine i lokacije izvršenih radova. U prilogu građevinske knjige treba da bude fotodokumentacija u digitalnoj formi snimljena na CD ili DVD medij.

Pored ovako formiranog priloga građevinske knjige za određenu fazu radova, potrebno je i u sklopu listova građevinske knjige printati u koloru neke izvode iz fotodokumentacije sa pratećim objašnjenjima i podacima, koji su neophodni za razumijevanje dokaznice i definisanja lokacije radova. Na osnovu ovjerenih količina radova iz građevinske knjige vrši se ispostavljanje konačne situacije.

## **STRUČNO TEHNIČKI NADZOR, KVALITET I KONTROLA KVALITETE RADOVA I MATERIJALA**

### **Član 13.**

Troškove stručno-tehničkog nadzora snosi Ugovorni organ.

Stručno Tehnički nadzor u izvođenju radova vrši Ugovorni organ putem ovlaštenih nadzornih organa. Nadzorni organ svojim potpisom ovjerava kvantitet i kvalitet izvršenih radova te podudarnost ugovorene količine i cijene rada sa izvedenim i obračunatim radovama.

Nadzoni organ je dužan da kontroliše da li se radovi izvode u skladu sa usvojenim dinamičkim planom, propisima, standardima i smjernicama. Nadzorni organ putem upisa u građevinski dnevnik daje izvođaču potrebna tehnička uputstva i druge podatke (nacrte, detalje) potrebne za izvođenje radova.

Izvođač je dužan Nadzornom organu omogućiti uvid u obim i kvalitet izvršenih radova te ga pozvati da putem građevinskog dnevnika izvrši prijem istih.

## **PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA**

### **Član 14.**

Nakon izvršenja radova i poslova koji predstavljaju tehničku ili funkcionalnu cjelinu vrši se primopredaja radova po količini i kvalitetu što se utvrđuje na osnovu pregleda izvedenih radova, obračunom u građevinskoj knjizi i konstatacijama u građevinskom dnevniku. Primopredaja se vrši po količini, kvalitetu, a na osnovu operativno-tehničke dokumentacije o izvršenju radova (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, dinamički plan) i pregleda stanja izvršenih radova na terenu.

O primopredaji radova sastavlja se zapisnik u koji se unose svi bitni podaci o izvršenju radova, a potpisuje ga nadzorni organ i ovlašteni predstavnik Izvođača radova. Ako se zapisnikom o primopredaji radova utvrde nedostaci u odnosu na ugovorene uvjete Izvođač radova je dužan otkloniti nedostatke u roku utvrđenom zapisnikom.

Sve promjene i odstupanja u odnosu na ugovoreni obim radova ili tehničku dokumentaciju prethodno odobrava naručioc na pismeni zahtjev Izvođača uz saglasnost Nadzornog organa.

## **OBAVEZE NARUČIOCA**

### **Član 15.**

Naručioc se obavezuje :

- 1.pravovremeno uputiti prigovore na eventualne propuste tokom obavljanja radova a koji nisu u skladu sa Ugovorom i ponudom Izvođača,
- 2.uredno izvršiti plaćanje ugovorenih radova,
- 3.odrediti Nadzor nad radovima i obavijestiti izvođača ko će vršiti isti.
- 4.pravovremeno izvršavati svoje obaveze po ugovoru,
- 5.isplatiti naknadu za izvršene i prihvaćene radove prema odrebama Ugovora.

Naručilac posla imaju pravo da vrše stručni nadzor nad radovima izvođača i da na taj način kontrolišu kvalitet radova.

## **USTUPANJE RADOVA DRUGOM PRUŽAOCU**

### **Član 16.**

Izvođač nema pravo ustupiti ugovorene radove u cijelosti ili djelimično drugom pravnom licu.

## **VIŠA SILA**

### **Član 17.**

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovome ugovoru, ugovorna strana koja se poziva na slučaj više sile obavezna je da obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 3 (tri) dana od nastanka više sile.

## **KORIŠTENJE UGOVORNIH DOKUMENATA I INFORMACIJA - POSLOVNA TAJNA**

### **Član 18.**

Izvođaču nije dozvoljeno, bez izričitog pristanka Naručioca, objaviti Ugovor u cijelosti ili dijelovima ili informacije primljene od Naručioca. Navedeno se ne odnosi na informisanje ili pristup dokumentaciji svog osoblja ali sve samo u mjeri u kojoj je to potrebno za njihovo izvršavanje Ugovora.

Dokumente i podatke prema ovom ugovoru, Izvođač i osobe koje se navode u toj odredbi trebaju čuvati kao poslovnu tajnu tokom izvršavanja Ugovora i u daljem roku od dvije godine, te su odgovorni za povredu navedene obaveze.

## **RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO**

### **Član 19.**

Naručioc ima pravo da raskine ugovor ako Izvođač propusti da izvrši svoje obaveze u toj mjeri da je opravdano očekivati da neće izvršiti kvalitetno ugovorenou obavezu u roku koji bi za naručioca bio prihvatljiv. U tom slučaju ugovorni organ neće platiti Izvođaču onaj dio radova koji je u nastavku rada nemoguće koristiti.

Ugovorne strane će nastojati svaki spor iz Ugovora ili u vezi s izvršenjem istog riješiti pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa.

Izvođač nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Ako se pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa sporovi iz prethodnog stava ne mogu u razumnom roku riješiti, sve sporove iz Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i pravne posljedice koje iz toga proističu, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.

Prava i obaveze ugovornih strana regulisana su pozitivnim zakonskim propisima u BiH.

## **POSEBNE ODREDBE**

### **Član 20.**

Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpunog izvršenja ugovorenih radova. Ugovorene strane mogu sporazumno otkazati ovaj ugovor i prije njegovog izvršenja ukoliko, neovisno od ugovorenih strana, nastupe okolnosti, koje bitno utiču na predmet izvršenja ugovora. U tom slučaju ugovor se raskida ili se prema potrebi zaključuje novi ugovor.

Prava i obaveze ugovornih strana, po ovom Ugovoru u svakom pogledu regulisana su pozitivnim zakonskim propisima BiH.

Sve obaveze vezane za ovaj ugovor biti će sačinjeni u pismenoj formi, uključujući i odobrenja, naloge, uputstva i sl.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 21.**

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Sastavni dio ovog ugovora su njegovi prilozi, i to:

- Predmjer i predračun radova

### **Član 22.**

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka, od čega svaka od ugovornih strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

**IZVOĐAČ RADOVA:**



Vera Arnautovic, dipl. iur.  
v.d. direktor

KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo

**NARUČILOC:**

Selimir Kovač, dipl. ing. saob.  
Direktor

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo

Broj: 2372/21  
Datum: 09.06.21

Broj: 04-14-41997-U8/19  
Datum: 02.06.2021. godine

