

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI – RADOVI

### Ugovorne strane:

1. **KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo**, ul. Jaroslava Černija br. 8., Sarajevo, koje zastupa direktor Nezir Hadžić, Magistar uprave (u daljem tekstu: **Naručilac radova**),  
i
2. **„Mibral“ d.o.o. Sarajevo, ul.Srebrenička br. 1, Sarajevo** , koga zastupa direktor Maja Bralović-Smith (u daljem tekstu: **Izvođač radova**).

### Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova: „Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Panjina Kula – Faza I“ a sve prema tenderskoj dokumentaciji broj: 61/17 i usvojenoj ponudi broj: 72-22-07/17 od 25.07.2017. godine, a koji su sastavni dijelovi ovog ugovora.

### Član 2.

Ugovorena vrijednost radova navedenih u članu 1. je fiksna.

Ukupna vrijednost radova sa uračunatim popustom (ukoliko se isti nudi) bez uključenog PDV-a, iznosi: **619.564,30 KM**  
(slovima: šestodevetnaesthiljadapetstotinašezdesetčetiri i 30/100 KM).

Ukupna vrijednost radova sa uračunatim popustom (ukoliko se isti nudi) sa uključenim PDV-om iznosi: **724.890,23 KM**  
(slovima: sedamstodvadesetčetirihiljadeosamstotinadevedeset i 23/100 KM).

### Član 3.

Obaveze Naručioca radova:

- da najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora dostavi Izvođaču radova potrebnu dokumentaciju i uvede ga u posao
- da zahtjeva od Izvođača radova da radove izvede prema tenderskoj dokumentaciji,
- da prije početka izvođenja radova pismeno obavijesti Izvođača o licu kojem je povjereno vršenje nadzora nad izvođenjem radova,
- da nadzorni inženjer kojeg imenuje Naručilac radova, ovjeri dostavljene mjesečne situacije
- da potvrdi iznos koji treba platiti Izvođaču ili u slučaju potrebe isključi ili smanji bilo koju stavku koja je obračunata u dostavljenoj mjesečnoj situaciji, a nije u skladu sa usvojenom ponudom
- da izvrši plaćanje u skladu sa odredbama ovog ugovora,
- organizovati primopredaju izvedenih radova od strane izvođača radova.

### Član 4.

Obaveze Izvođača radova:

- obezbijedi neopozivu, безусловnu, plativu na prvi pisani poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za Naručioca radova, **u rokovima i visini kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji i odredbama ovoga ugovora** (u roku od 15 dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora), i to:
- garanciju za uredno izvršenje ugovora u visini od 10 % ugovorene vrijednosti, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 365 dana
- obezbijedi policu osiguranja kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

- da prije početka izvođenja radova pismeno obavijesti Naručioca radova o licu koje je odredio za rukovodioca radova.
- da sve radove iz člana 1. ovog ugovora izvede u skladu sa uslovima propisanim u tenderskoj dokumentaciji na osnovu koje je prihvaćena ponuda,
- da upotrebljava materijal i opremu koji odgovaraju tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi,
- izvesti radove na način, u rokovima i po cijeni određenim ugovorom,
- da nadzornom inženjeru dostavlja mjesečne situacije o procijenjenoj vrijednosti obavljenog posla minus kumulativni iznos koji je ranije potvrđen
- poduzimati sve potrebne mjere za sigurnost i zaštitu gradilišta, susjednih građevina, radne opreme, materijala i okoliša, svojih radnika, ostalih sudionika u gradnji, zaposlenih Ugovornog organa, prolaznika i prometa i državne imovine prema važećim propisima.
- osigurati potpunu primjenu svih zakonskim mjera i sredstava zaštite na radu,
- postaviti znakove upozorenja i opasnosti u svrhu sprječavanja bilo kakvih nezgoda na gradilištu, odnosno sprečavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilištu,
- osigurati i kontrolirati korištenje osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava,
- pridržavati se propisanih mjera pri upotrebi opasnih oruđa i tvari,
- obezbjedi sve ateste, nacрте ili odgovarajuće prospekte i upute o rukovanju i održavanju za sve materijale i opremu,
- da vodi urednu i detaljnu evidenciju o napredovanju radova, građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, sve u skladu sa propisima, dužan je osigurati uvid u iste nadzornom organu, te ih supotpisivati sa Nadzornim organom.

#### Član 5.

Izvođač radova obezbjeđuje, zajednički u ime Poslodavca i Izvođača radova, pokrivenost osiguranjem od datuma početka do kraja perioda odgovornosti za nedostatke u iznosima i odbicima prema definisanim iznosima za slijedeće slučajeve koji spadaju pod rizike Izvođača:

- a) gubitak ili oštećenje radova, postrojenja i materijala 100 % ugovorene cijene;
- b) gubitak ili oštećenje opreme – 15.000,00 KM;
- c) gubitak ili oštećenje imovine (osim radova, postrojenja, materijala i opreme) u vezi sa Ugovorom - 35.000,00 KM, i
- d) ličnu povredu ili smrt:
  - zaposlenici Izvođača radova – 15.000,00 KM
  - treća lica – 15.000,00 KM

#### Član 6.

Predmetna nabavka se finansira prema Sporazumu sa Općinom Centar, izdvojena su sredstva za predmetnu nabavku u iznosu od 1.100.000,00 KM. Predmetna nabavka se finansira iz slijedećih sredstava: 700.000,00 KM Budžet Općine ; 100.000,00 KM - vodnih naknada iz 2017. godine i 300.000,00 KM Budžet Kantona Sarajevo.

Rok, uslovi i način plaćanja: Plaćanje će se vršiti u roku od 60 dana od ispostavljanja fakture odnosno mjesečne situacije.

Plaćanje po ovom ugovoru će se izvršiti sukcesivno u skladu sa dinamikom realizovanih aktivnosti i prihvatanju dostavljenih mjesečnih situacija i izvještaja od strane Izvođača radova prema Naručiocu radova, a nakon što ista budu doznačena na račun KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, a na transakcioni račun izvođača radova br.13447001000347698 kod Asa banke d.d.

#### Član 7.

Izvođač radova će predmetne radove izvesti max. u roku 90 dana od dana uvođenja u posao.

#### **Član 8.**

Nadzorni inženjer kontroliše rad Izvođača i obavještava Izvođača radova o svim nedostacima koji su pronađeni. Takva kontrola nema uticaja na odgovornosti Izvođača radova. Nadzorni inženjer može dati upute Izvođaču radova da traga za nedostacima i otkrije i testira svaki dio radova za koji Nadzorni inženjer smatra da bi mogao imati nedostatak.

#### **Član 9.**

Ako Nadzorni inženjer naloži Izvođaču radova da provede test koji nije preciziran u specifikaciji da bi provjerio da li neki dio radova ima nedostatak, te to bude potvrđeno testom, Izvođač radova plaća test i sve uzorke. Ako nedostatak ne postoji, sve troškove plaća Naručilac radova.

#### **Član 10.**

Nadzorni inženjer nakon što uoči nedostatke pismeno obavještava Izvođača radova o svim nedostacima prije kraja perioda odgovornosti a koji počinje završetkom radova. Period odgovornosti za nedostatke produžuje se sve dok se ne otklone nedostaci.

#### **Član 11.**

Svaki put kada je prijavljen nedostatak, Izvođač radova ispravlja nedostatak koji je prijavljen u vremenskom periodu koji je naznačen u obavještenju Nadzornog inženjera.

#### **Član 12.**

Ako Izvođač radova ne otkloni nedostatak u periodu koji je naznačen u obavještenju Nadzornog inženjera, Nadzorni inženjer procjenjuje trošak otklanjanja nedostatka, a Izvođač radova plaća taj iznos.

#### **Član 13.**

Predmjer radova koristi se za izračunavanje ugovorne cijene. Izvođaču se plaća količina urađenog posla po stopi iz Predmjera radova za svaku stavku. Izvođač radova Nadzornom inženjeru dostavlja mjesečne izvještaje o procijenjenoj vrijednosti obavljenog posla minus kumulativni iznos koji je potvrđen u ranije dostavljenim mjesečnim situacijama/obračunima.

#### **Član 14.**

Nadzorni inženjer provjerava mjesečnu situaciju/obračun radova Izvođača radova i potvrđuje iznos koji treba platiti Izvođaču.

#### **Član 15.**

Naručilac radova može odobriti produženje roka za izvođenje radova u slijedećim slučajevima:  
-kada Naručilac radova izda zahtjev za obustavljanje ili usporavanje radova u cjelini ili djelimično,  
-prirodne pojave kao što su zemljotresi, klizišta, poplave ili izuzetno nepovoljni vremenski uslovi koji sprečavaju izvođenje radova (viša sila).

#### **Član 16.**

Za eventualno produženje ugovorenog roka izvođenja radova, koji nije na traženje Naručioca radova, Izvođač radova je dužan podnijeti pismeni zahtjev Naručiocu radova u kojem će navesti razloge za produženje kao i vrijeme produženja.

#### **Član 17.**

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Izvođača radova, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenih radova, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne

može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova koja je predmet narudžbe. Izvođač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Naručioca radova.

#### Član 18.

Izvođač radova će biti oslobođen plaćanja ugovorene kazne ako je do neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovorne obaveze došlo zbog uzroka za koje on nije odgovoran.

#### Član 19.

Izvođač će garantovati da su izvedeni radovi i oprema u vrijeme primopredaje u skladu sa ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju mana koje onemogućavaju ili umanjuju njegovu vrijednost ili njegovu podobnost za redovnu upotrebu.

Nadzorni inženjer, će izdati, na osnovu pisanog zahtjeva Izvođača i nakon što potvrdi da su radovi završeni, potvrdu o završetku radova.

#### Član 20.

Naručilac radova će preuzeti lokaciju i radove u roku do sedam dana nakon što Nadzorni inženjer izda Potvrdu o završetku radova.

#### Član 21.

Garantni rok na izvedene radove, teče od dana nakon što Nadzorni inženjer Naručioca izda potvrdu o završetku radova, a traje 365 dana.

#### Član 22.

Nedostatke na izvršenim radovima i isporučenoj opremi koji se pojave u garantnom roku, Izvođač radova je obavezan otkloniti u roku koji odredi Naručilac radova. Ukoliko Izvođač radova ne postupi po zahtjevu, Naručilac radova ima pravo da na račun Izvođača radova otkloniti nedostatke angažovanjem drugog Izvođača. Izvođač radova je dužan da Naručiocu radova nadoknadi stvarnu štetu nastalu zbog otklanjanja nedostataka drugog Izvođača.

#### Član 23.

Gubitak ili oštećenje na radovima ili materijalima koji ulaze u radove između **datuma početka i kraja perioda odgovornosti za nedostatke** popravljaju se od strane i o trošku Izvođača radova, ukoliko gubitak ili oštećenje proizlaze iz djelovanja ili propusta Izvođača radova.

#### Član 24.

Na sve odnose i institute koji nisu regulisani ovim ugovorom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima, a eventualni sporovi rješavat će se sporazumno. Ukoliko sporazumno rješenje nije moguće, nadležan je sud u Sarajevu.

#### Član 25.

Sve izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti isključivo i samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana.

#### Član 26.

Izvođač radova nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja ovog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

#### Član 27.

Sastavni dio ovog ugovora su:

- tenderska dokumentacija broj 61/17
- prihvaćena ponuda Izvođača radova broj 72-22-07/17 od 25.07.2017

**Član 28.**

Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane a zaključuje se na period od 6 mjeseci od dana potpisivanja istog.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

Za Izvođača radova:

Za Naručioca radova:

**v.d. Izvršni direktor  
za vodovodni sistem**



Kenan Đipa, dipl.ing.el.

**v.d. Izvršni direktor  
za kanalizacioni sistem**



Adnan Hodžić, dipl.ing.maš.



**Director**

  
Maja Bralović-Smith

**Direktor**

  
Nezir Hadžić, Magistar uprave

Broj: 94-44-09/17

Datum: 06.09.2017

Broj: 353/17

Datum: 05.09.2017