

Izvođač je dužan da nakon potpisivanja ugovora, a prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu i Nadzornom organu prijedlog dinamike izvođenja radova na suglasnost. Izvođač radova je dužan da uz svaku privremenu mjesečnu situaciju dostavi i kopiju iz građevinske knjige i građevinskog dnevnika ovjerenu od strane Nadzornog organa i Naručioca za izvedene radove koji su obuhvaćeni tom situacijom.

Rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana počev od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Danom završetka ugovorenih radova smatra se dan dostave okončane situacije na protokol Naručioca po cjelovitom izvršenju preuzetih obaveza iz ugovora. Ako se primopredaja ne može obaviti u zakazanom roku iz razloga za koje Izvođač radova nije odgovoran, danom završetka ugovorenih radova smatra se zajednički planiran datum primopredaje. Primopredaja se smatra uspješno obavljenom ako u zapisniku nema uslovnih primjedbi na ugovorom predviđene radove.

Izvođač je dužan da prilikom izvođenja radova ugrađuje isključivo materijale prema karakteristikama, tipu, robnoj marki i zemlji porijekla koje je naveo u svojoj ponudi.

Robna marka i zemlja porijekla materijala koji se ugrađuje, može biti različita od one date u ponudi ponuđača samo iz razloga koji nisu uzrokovani postupcima izvođača kao što je: obustava ili prestanak proizvodnje, veći poremećaji na tržištu, slučajevi više sile, a što naručilac mora detaljno obrazložiti i dokazati, a u cilju obezbjeđenja kontinuiteta izvođenja radova te izbjegavanje eventualne štete za Naručioca i izvođača.

Član 4.

Jedinične cijene stavki (jedinične cijene) iz ponude Izvođača su nepromjenjive u toku važenja predmetnog Ugovora.

Član 5.

Ovlašteni organ nadzora nad izvođenjem radova kojeg odredi Naručilac, dužan je da se stalno konsultuje sa Naručiocem u vezi sa svim važnim pitanjima vezanim za realizaciju ugovora a što se posebno odnosi na ugradnju odgovarajućih materijala, ispunjavanje rokova, poštivanje ponuđenih količina iz ponude.

Ukoliko nadzorni organ utvrdi da pojedini radovi ne odgovaraju ugovorenom kvalitetu, Izvođač radova je dužan da postupi po pismenom nalogu Nadzornog organa i da o tome obavijesti Naručioca.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da će dinamiku izvođenja radova planirati uz saglasnost Naručioca, za svaki ugovoreni posao posebno.

Dinamika radova se planira na način da se obezbijedi kontinuitet gradnje na temelju preuzetih obaveza iz zaključenog ugovora.

Član 7.

Izvođač se obavezuje da će stručno i kvalitetno izvršiti radove i o tome sačiniti Izvještaj, s tehničkog i financijskog aspekta, koji će u 3 (tri) istovjetna primjerka dostaviti Naručiocu, te da će ugovorene radove izvesti u skladu sa utvrđenim građevinskim propisima i standardima. Izvođač radova je dužan u toku izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u kopiji gdje upisuje izvedene radove i njihov obim.

Izvođač radova se obavezuje da će nakon okončanja radova iz Ugovora u roku od sedam dana pismenim putem zatražiti primopredaju radova uz koju će dostaviti građevinski knjigu, građevinski dnevnik, svoju pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima za održavanje građevine, pisani izvještaj nadzora nad građenjem i sve dokaze o kvalitetu radova, ugrađenih materijala i opreme vezane za građevinu.

Pored obaveza utvrđenih građevinskim propisima i standardima u ovoj oblasti, Izvođač radova se posebno obavezuje i to kako slijedi:

- da radove izvede prema tehničkim mjerama, propisima, normativima i standardima koji važe za građenje,
- da ugrađuje materijal, opremu i elemente koji odgovaraju standardima, odnosno koji posjeduje ateste (potvrde kvaliteta), izdate od strane nadležnog organa registrovanog za ispitivanje materijala,
- osigurati dokaze o kvalitetu radova, ugrađenih materijala i opreme,
- da sprovede mjere tehničke zaštite na radu,