

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (skraćeni naziv: Fond memorijala), sa sjedištem u Sarajevu, ul. Širokac br. 22, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof., (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

Društvo za projektovanje, inženjering, izgradnju i promet «NEIMARI», d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, ul. Pijačna br. 70, Ilidža, ID broj: 4200477040008, PDV broj: 200477040008, koga zastupa direktor Adisa Djedović, dipl. ecc (u daljem tekstu: Dobavljač)

Zajednički naziv za Ugovorni organ i Dobavljač je UGOVORNE STRANE.

zaključili su u Sarajevu, dana 13.11.2018. godine

## U G O V O R o izvođenju radova

### I PREDMET UGOVORA

#### član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na izgradnji nadstrešnice ispred upravne zgrade Ugovornog organa.

Radovi se izvode prema usvojenom predmjeru i predračunu sa jediničnim cijenama koji je sastavni dio ovog Ugovora.

### II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### član 2.

Vrijednost radova iz predmeta ovog ugovora bez PDV-a iznosi	5.995,50 KM
Vrijednost PDV-a	1.019,24 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om od 17% iznosi

7.014,74 KM

(slovima: sedamhiljadačetnaest i 74/100KM)

#### član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture u Fond memorijala.

#### član 4.

Ugovorni organ zadržava pravo da Dobavljaču naloži izvođenje predmetnih radova fazno i isti radovi će se plaćati na osnovu privremenih situacija čija će se cijena utvrđivati na osnovu jediničnih cijena koje su iskazane i prihvaćene u ponudi Dobavljača koja je prihvaćena kao sastavni element ovog ugovora.

Naknadni radovi koji su neophodni mogu se izvesti na pismeni zahtjev nadzornog organa uz predhodno utvrđenu i od strane Ugovornog organa odobrenu cijenu i pismenu saglasnost.

Konačna vrijednost radova utvrdiće se na bazi zapisnika i ugovorenih jediničnih cijena.

### III ROK IZVOĐENJA RADOVA

#### član 5.

Ugovorne strane određuju da Dobavljač mora izvesti ugovorene radove u roku od 40 (četrdeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

#### član 6.

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

#### član 7.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

### IV MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

#### član 8.

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto izvođenja radova: *Upravna zgrada Fonda memorijala, ul. Širokac broj 22, Kovači-Sarajevo.*

### V OBAVEZE DOBAVLJAČA

#### član 9.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. da održava izvedene radove do pripreme predaje istih.

### VI NADZORNI ORGAN

#### član 10.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: *Tehnička komisija Fonda memorijala.*

**član 11.**

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

**član 12.**

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 /deset/ dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

**VII OSTALE ODREDBE**

**član 13.**

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 (dvije) godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala. Ukoliko se Dobavljač ne odazove na poziv Ugovornog organa za otklanjanje nedostataka, Ugovorni organ ima pravo angažovati drugog dobavljača o trošku Dobavljača iz ugovora.

**član 14.**

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

**član 15.**

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati dogovorno, u suprotnom mjesno i stvamo nadležan je sud u Sarajevu.

**član 16.**

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i ovjeravanja ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

**član 17.**

Ugovorne strane u znak razumijevanja i prihvatanja odredbi ovog ugovora, vlastoručno ga potpisuju.

**član 18.**


Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih Ugovornom organu pripada 1 (jedan) primjerak, Dobavljaču 2 (dva) primjerka, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Nadzornom organu.

**ZA UGOVORNI ORGAN**

**DIREKTOR**

Zijadić, prof.





Broj: 13-14-02-462/18  
Sarajevo, 13.11.2018. godine

**ZA DOBAVLJAČA**

**DIREKTOR**

Adisa [redacted] đ, dipl.ecc



Broj: 815-X/18  
Sarajevo, 14.11.2018.

### IZGRADNJA ULAZNOG TRIJEMA -FOND MEMORIJALA

Redni broj	Opis stavke	Jedinica	Količina	Cijena brzo	Ukupno
				Pliva	
<b>A. PRIPREMNI RADOVI</b>					
1	Demontaža postojeće nadstrošice iznad ulaznih vrata, paušal. Sa spuštanjem na zemlju, utovarom na kamion te odvozom na deponiju.	kom	1,00	200,00	200,00
<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI</b>					200,00
<b>B. GRADIVINSKI RADOVI</b>					
<b>2. TESARSKI RADOVI</b>					
2.1.	Izrada, transport i montaža drvene konstrukcije trijema od prvoklasne grade četinara. Sve ohoblano premazano u dva sloja, izrađeno po detaljima uz konsultaciju projektanta. Stavka obuhvata izradu drvene krovne konstrukcije, sa svim potrebnim tesarskim vezama i adekvatnim ankerovanjem u postojeću ab. konstrukciju	m <sup>2</sup>	16,50	175,00	2887,50
2.2	Nabavka materijala, dovoz i pokivanje šilpoda I klase, debljine 1,8 cm po prethodno izrađenoj krovnoj konstrukciji. Obračun po m2.	m <sup>2</sup>	16,50	36,00	594,00
<b>UKUPNO TESARSKI RADOVI</b>					3481,50
<b>3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>					
3.1	Nabavka materijala, transport ugradnja vodonepropusne folije, podužne i poprečne letve kao priprema za ugradnju rebrastog lima.	m <sup>2</sup>	16,50	20,00	330,00
3.2	Nabavka materijala, transport i ugradnja rebrastog lima, imitacija crijepa, u boji i dezenu sličnom kao na postojećem objektu.	m <sup>2</sup>	16,50	35,00	577,50
<b>UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI</b>					907,50
<b>4. LIMARSKI RADOVI</b>					
4.1	Nabavka materijala, transport, radionička izrada i ugradnja uvodnice u oluk od plastificiranog lima RŠ 17 cm. Obračun po m'	m'	3,5	16,00	56,00
4.2	Nabavka materijala, transport,				

IZGRADNJA ULAZNOG TRIJEMA -FOND MEMORIJALA  
 D.O.O.  
 15/1

	radionička izrada i ugradnja horizontalnog oluka od plastificiranog lima, polukružnog profila Ø100 mm sa pripadajućim nosačima i u boji po izboru investitora. Obračun po m'	m'	3,5	23,00	80,50
4.3	Nabavka materijala, transport, radionička izrada i ugradnja vertikalnog oluka od plastificiranog lima kružnog profila Ø100 mm sa pripadajućim nosačima i u boji po izboru investitora. Obračun po m'.	m'	6,00	23,00	138,00
4.4	Nabavka materijala, transport, radionička izrada i ugradnja opšava od plastificiranog lima, u boji po izboru investitora. RŠ opšava 50 cm. Obračun po m'	m'	8,5	42,00	357,00
4.5	Nabavka materijala, transport i ugradnja vjetar lajsne od plastificiranog lima u boji po želji investitora. Obračun po m'. RŠ vjetar lajsne je 40 cm	m'	5,00	35,00	175,00
<b>UKUPNO LIMARSKI RADOVI</b>					806,50
<b>5. KAMENOREZAČKI RADOVI</b>					
5.1	Nabavka materijala, transport, izrada i montaža baze stubova od kamena (hroša) 25x25x30 cm prema nacrtu projektanta. Obračun po komadu.	kom	4,00	150,00	600,00
<b>UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI</b>					600,00
<b>UKUPNO ZANATSKI RADOVI</b>					
	Pripremni radovi				200,00
	Tesarski radovi				3.481,50
	Krovopokrivački radovi				907,50
	Limarski radovi				806,50
	Kamenorezački radovi				600,00
	<b>Ukupno građevinsko zanatski radovi bez PDV-a</b>				6.995,50
	Nepredviđeni radovi 5%				
	<b>Ukupno radovi</b>				5.995,50
	PDV od 17%				1.019,24
	<b>Ukupno sa PDV-om</b>				7.014,74