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. UGOVOR
SA IZVODACEM RADOVA ZA IZVODENJE
RADOVA NA SANACIJI ZIDOVA | PROSTORIJA SPORTA

FREDMET UGOVORA

°
Clan 1.

©ovog ugovora je, sanacija zidova i prostorija sporta - izvodenje gradevinsko zanatskih radova
lju Skole u ulici Gimnazijska 3, prema ponudi br: 033/17 od 27.12.2017 g. koja je sastavni dio
egovora.

vrste i kvalitet radova, materijala i opreme koji su predmet ovog Ugovora odredeni su u
PREMIJER RADOVA

VEZE INVESTITORA
Clan 2.
obaveza koje su predvidene vaZeéim propisima, ovim ugovorom Investitor je obavezan:
Uwesti Izvodaca u posao, §to se potvrduje upisom u gradevinski dnevnik i safinjavanjem posebnog
Protokola,
Osloboditi prostor na kojem ¢e se izvoditi radovi u maksimalno moguéoj mijeri;

Fredotiti Izvodadu relevantnu projektnu dokumentaciju,
Obezbjediti primjerak glavnog projekta;

VEZE IZVOPACA

Clan 3.

obaveza koje su predvidene vaZeéim propisima i ovim ugovorom Izvoda& radova je

Fodeti sa izvodenjem radova danom uvodenja u posao §to ée biti konstatovano upisom u
=adevinski dnevnik i sadinjavanjem posebnog Protokola;

“r=diti posebnim rjeSenjem odgovornog rukovodioca radova;

Zxvesti ugovorene radove struéno i kvalitetno prema Ponudi iz ¢lana 1.ugovora, a u skladu sa
waZecim tehnitkim normativima i standardima;

D ne moZe mjenjati kooperante prijavljene u javnom nadmetanju bez saglasnosti Investitora,



- Izvrsiti svaki eventualni nalog Nadzornog organa u pogledu obustave rada, koji bi mogli ugroziti
sigurnost ljudi i objekta;

- Voditi svu gradili$nu dokumentaciju predvidenu zakonima, tehnikim propisima (gradevinski
dnevnik, gradevinska knjiga i dr.);

- dostaviti originalan i precizan dinami¢ki plan izvodenja radova, prethodno odobren od strane
ovlascenih lica Investitora. Rok za dostavu dinami¢kog plana ne mose biti duzi od 5 dana od dana
obostranog potpisa ovog ugovora;

- Izvoda¢ ne smije odstupiti od Projekta projektne dokumentacije i ostale dokumentacije osim u
slu¢ajevima ako Investitor i Nadzorni organ daju pismenu saglasnost.

- Izvoda¢ je duzan da u toku radova trazi od Investitora — Nadzornog organa sva potrebna objasnjenja
u pogledu investiciono-tehnicke dokumentacije, tehnitkih uslova, na¢in izvrSavanja ugovorenog
posla i eventualne izmjene u ugradnji ugovorenog materijala.

- Izvoda¢ je duzan upozoriti Investitora na eventualne greske ili nedostatke u projektnoj

dokumentaciji u pogledu sigurnosti i stabilnosti objekta ili nedostatke u tehnitkoj dokumentaciii i
to prije ili u toku izvodenja radova.

Materijal mora odgovarati zahtjevima iz PREMJERA RADOVA i ponude (po opisima iz tenderske
dokumentacije), vazeéim standardima i normativima, odnosno kvalitetu utvrdenom atestom ili
propisima, i ne smije biti ispod dozvoljenog kvaliteta. Ako Izvoda¢ po sopstvenom nahodenju, bez
saglasnosti Investitora, ugradi materijal koji je kvalitetno bolji ili viSe cijene od ugovorene, nema
pravo na posebnu naknadu.

Izvodac je duzan da Suva objekat i izvedene radove do uredne primopredaje Investitoru.

VRIJEDNOST UGOVORA
Clan 4.

Vrijednost radova iz ¢lana 1. Ugovora
znosi 1.963,05 KM (slovima:JednahiljadadevetstotinaSezdesettri KM) bez PDV.

PDV se obratunava u skladu sa zakonskim propisima i iznosi:333,71 KM, tako da je ukupna vrijednost
sgovora 2.296,76 KM.

Obratun radova vriiée se na osnovu stvarno izvedenih koli¢ina i jedini¢nih cijena iz Predmjera i
oredraduna radova P 033/17

‘edini¢ne cijene su fiksne i ne mogu se mjenjati ni pod kojim uslovima.
Ukupna vrijednost ugovora je osnovica za izratunavanje vriojednosti garancije za dobro izvrienje posla.

NACIN PLACANJA
Clan 5.

vestitor ¢e vrsiti pla¢anje na slijedeéi nadin :

7 dana od dana sadinjavanja zapisnika o primopredaji radova bez primjedbi, zapisnika o kona¢nom
obratunu, i dostavljanja konaéne situacije ovjerene od strane nadzornog organa sa prilogom .

NADZOR
Clan 6.

wvestitor €e obezbijediti stalni stru¢ni nadzor za vrijeme izvodenja radova tj. do primopredaje radova
oji su predmet ovog Ugovora.

“zvodat je duZan da postupa po uputama Nadzornog organa.
koliko ocijeni da se nalozima Nadzornog organa nanosi teta objektu i samom Investitoru,




Izvoda¢ je duZan o tome obavijestiti Investitora pismenim putem, uz istovremeni upis u gradevinski
dnevnik.
Pri obavljanju nadzora Nadzorni organ duzan je postovati investiciono-tehni¢ku dokumentaciju, te
obaveze Investitora i Izvodaga stvorene ovim ugovorom.
1ZVODENJE RADOVA

Clan7.

Izvoda¢ je duzan obezbjediti stru¢no rukovodenje nad izvodenjem radova.

Izvoda¢ je obavezan da na gradilidtu uredno i po vaze&im propisima vodi gradevniski dnevnik i

gradevinsku knjigu.

Izvoda¢ je duZan sve dogadaje redovno upisivati u gradevinski dnevnik, a u gradevinsku knjigu

ugradene koli¢ine izvedenih radova, koje ée Nadzomni organ svakodnevno ovjeravati.

Originalnu stranicu iz gradevinskog dnevnika Izvodag je obavezan dostaviti predstavniku Investitoru (

Nadzornom organu ) na kraju svakog radnog dana. Orginal gradevinskog dnevnika dobiva Investitor,

a kopiju zadrzava Izvoda¢ radova.

Izvoda& je obavezan prije nego pristupi ugradnji materijala isti pokazati Nadzornom organu na

odobrenje. °
Clan 8.

Izvodaé ne smije odstupiti od ponude koja je sastavni dio ovog Ugovora osim u slu¢ajevima ako
Investitor i Nadzorni organ daju pismenu saglasnost.

Clan 9.

Investitor- Nadzorni organ je obavezan da se u trazenim zahtjevima pismeno izjasni i dostavi stav
Izvodaéu u roku od 3(tri) dana putem gradevinskog dnevnika, u protivnom, duze vrijeme za koje
Investitor- Nadzorni organ iznese svoj stav smatraée se opravdano produzenim rokom izvodenja radova.

Clan 10.

' Sav materijal za izvodenje radova iz ¢lana 1. ovog ugovora duZan je obezbjediti Izvodag.
 Za opremu koja se prvi put ugraduje Izvoda¢ je duzan Investitoru dostaviti prosjektnu dokumentaciju
~ kao i uputstvo o upotrebi na bosanskom jeziku, a prije konacnog obra¢una.

ROK IZVOPENJA RADOVA
Clan 11.

I,“ Izvodat se obavezuje da sve radove iz ovog Ugovora izvrsi struéno i kvalitetno za 15 (petnaest)
~ alendarskih dana od dana zaklju¢enja ugovora,a prema dinamitkom planu izvodenja radova koji je

t «astavni dio ovog Ugovora, obezbjedujuéi tehnicki Kkontinuitet izvodenja pojedinih faza radova.

Jgovorene strane ¢e vrsiti dnevnu ocjenu dinamike izvodenja radova.

iy i T :
2adovi ée se smatrati zavrienim kada Izvodad uz saglasnost Nadzornog organa obavijesti Investitora
-+ naznakom dana zavrSetka radova, na osnovu Cega Ce se utvrdivati ugovorene kazne ili premije .




Izvodag je duzan o tome obavijestiti Investitora pismenim putem, uz istovremeni upis u gradevinski
dnevnik.

Pri obavljanju nadzora Nadzorni organ duZan je poStovati investiciono-tehni¢ku dokumentaciju, te
obaveze Investitora i Izvodada stvorene ovim ugovorom.

IZVODENJE RADOVA
Clan 7.

Izvodat je duzan obezbjediti struéno rukovodenje nad izvodenjem radova.

Izvoda¢ je obavezan da na gradilitu uredno i po vaze¢im propisima vodi gradevniski dnevnik i

gradevinsku knjigu.

Izvoda¢ je duzan sve dogadaje redovno upisivati u gradevinski dnevnik, a u gradevinsku knjigu

ugradene koli¢ine izvedenih radova, koje ¢e Nadzorni organ svakodnevno ovjeravati.

Originalnu stranicu iz gradevinskog dnevnika Izvoda¢ je obavezan dostaviti predstavniku Investitoru (

Nadzornom organu ) na kraju svakog radnog dana. Orginal gradevinskog dnevnika dobiva Investitor,

a kopiju zadrzava Izvoda¢ radova.

Izvoda¢ je obavezan prije nego pristupi ugradnji materijala isti pokazati Nadzornom organu na

odobrenje. °
Clan8.

Izvoda¢ ne smije odstupiti od ponude koja je sastavni dio ovog Ugovora osim u slu¢ajevima ako
Investitor i Nadzorni organ daju pismenu saglasnost.

Clan 9.

Investitor- Nadzorni organ je obavezan da se u traZenim zahtjevima pismeno izjasni i dostavi stav
Izvodacu u roku od 3(tri) dana putem gradevinskog dnevnika, u protivnom, duZe vrijeme za koje
Investitor- Nadzorni organ iznese svoj stav smatraée se opravdano produzenim rokom izvodenja radova.

Clan 10.

Sav materijal za izvodenje radova iz ¢lana 1. ovog ugovora duzan je obezbjediti Izvodac.
Za opremu koja se prvi put ugraduje Izvoda¢ je duzan Investitoru dostaviti prosjektnu dokumentaciju
kao i uputstvo o upotrebi na bosanskom jeziku, a prije konaénog obracuna.

ROK IZVODPENJA RADOVA
Clan 11.

Izvoda¢ se obavezuje da sve radove iz ovog Ugovora izvrsi struéno i kvalitetno za 15 (petnaest)
kalendarskih dana od dana zakljuenja ugovora,a prema dinami¢kom planu izvodenja radova koji je
sastavni dio ovog Ugovora, obezbjedujuéi tehnicki kontinuitet izvodenja pojedinih faza radova.
Ugovorene strane ¢e vrsiti dnevnu ocjenu dinamike izvodenja radova.

Radovi ¢e se smatrati zavrSenim kada Izvoda¢ uz saglasnost Nadzornog organa obavjesti Investitora
sa naznakom dana zavrSetka radova, na osnovu &ega Ce se utvrdivati ugovorene kazne ili premije .



VISKOVI, NEPREDVIDENI I NAKNADNI RADOVI
Clan 12.

Naknadni radovi (Dodatni radovi) bez obzira na vrijednost ne mogu se izvoditi bez predhodno
provedene procedure odobravanja shodno ovom ¢lanu i provodenja postupka nabavke predvidenog
Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Ukoliko izvoda¢ izvede dodatne-naknadne radove bez saglasnosti Investitora, isti terete Izvodaca.

PODUGOVORANJE
Clan 13.

Izvodac¢ se obavezuje da eventualno podugovoranje radova vrsiti u skladu sa izjavom o
podugovoranju koja je data u ponudi Izvoda¢a odnosno da ¢e uvodenje novih podugovraéa vrsiti na
osnovu predhodne saglasnosti Investitora i ispunjavanje uslova kako je to navedeno u izjavi Izvodaca
datoj u ponudi .

UGOVORNE KAZNE
Clan 14,

Ako Izvoda¢ svojom krivnjom ne izvede radove u roku odredenom u ¢lanu 11. ovog Ugovora ili ako
izvedeni objekat ne preda na ugovoreni naéin , duZan je Investitoru platiti ugovorenu kaznu za svaku
sedmicu zakasnjenja u iznosu od 0,5% od ukupne vrijednosti iz ¢lana 4. ovog Ugovora, s tim §to su
ugovorene strane saglasne da ukupan iznos ugovorene kazne ne prelazi 5% ugovorene vrijednosti.

RIZIK
Clan 15.

Izvodac¢ je duzan da ¢uva izvedene radove do uredne predaje objekta Investitoru.

Eventualnu Stetu koja nastane u tom periodu, a koja nije rezultat vise sile, snosi Izvodag.

Ukoliko Investitor upotrijebi objekat prije primopredaje i napravi bilo kakvo ostecenje, nema pravo
traziti od Izvodada popravku tih radova bez naknade.

PRIMOPREDAJA 1 KONACAN OBRACUN
Clan 16.

Kada svi radovi iz predmetnog ugovora budu izvedeni, Izvoda¢ je duzan pripremiti sve obradunske
dokumente, projekat izvedenog stanja i o tom pismenim putem obavijestiti Investitora i zatraZiti
primopredaju radova u objektu i kona¢ni obradun izvedenih radova. Primopredaju izvedenih radova
izvrsit ¢e predstavnici Investitora i Izvoda¢a radova.

Nakon zavrietka radova Izvoda¢ je duZan sa gradiliSta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za
rad,i dr., te o€istiti gradiliste.

Nakon primopredaje, Investitor je u obavezi da t roku utvrdenom ¢lanom 5. ugovora izvrsi isplatu po
kona¢nom obra¢unu.



GARANTNI ROK ZA KVALITET
Clan 17.

Izvoda¢ daje garanciju za kvalitet izvedenih radova od 12 mjeseci racunaju¢i od dana
primopredaje radova u objektu.

Garancija se odnosi na izvedene radove, ugradeni materijal a u vezi opreme u roku koju daje proizvodac
opreme a koja po¢inje da vaZi od dana pustanja opreme u upotrebu a koja ne moZe biti manja od 12
mjeseci.

OTKLANJANJE NEDOSTATAKA
Clan 18.

Izvoda¢ se obavezuje da ¢e otklanjanje nedostataka izvrSiti u roku od 5 ( pet ) kalendarskih dana, a
eventualnu zamjenu nastalu u garantnom roku izvesti za 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana
dobivanja pismene obavjesti od strane Investitora.

Clan 19.
(Visa sila) o
Visa sila ¢e podrazumjevati bilo kakav dogadaj izvan razumne kontrole od Investitora ili Izvodaca kao
§to moze biti slucaj, i koji je neizbjeZan i uprkos razumne paZnje strana, na koje utice i koja dovodi do
toga da je nemoguce realizirati obaveze iz Ugovora, odnosno koja €ini ispunjavanje tih obaveza
neizvodljivim.

RASKID UGOVORA Clan 20.

Investitor moZe jednostrano raskinuti Ugovor:

- ako nadleZni organ zabrani dalje izvodenje radova u objektu.

-ako Izvoda¢ ne izvodi radove prema ugovorenoj dinamici, a zakasnjenje nije posljedica vanrednih
okolnosti;

-ako Izvoda¢ izvodi radove nekvalitetno;

-ako Izvoda¢ na izvrsi u roku neku od obaveza koje su posebno utvrdene kao obaveza Izvodaca po
ovom ugovoru;

-ako poslije nastanka vanrednih okolnosti nije moguce nastaviti radove,

- ako ne izvrsi primopredaju radova-objekta po zavrSetku radova.

U slucaju raskida Ugovora zbog neizvrSenja ugovorenih obaveza Investitor ¢e uvesti novog
Izvodaca za neizvrSene radova po Ugovoru, a na teret Izvodaca sa kojim je Ugovor raskinut.

U slu¢aju raskida Ugovora, Izvodac radova je obavezan u roku od 15 dana, nakon dobivanja obavijesti
oraskidu, dostaviti Investitoru svu dokumentaciju koja je nastala u toku izvodenja radova do momenta
raskida Ugovora.

Zbog neizvrienja ugovorenih obaveza Investitora, Izvoda¢ moZe raskinuti Ugovor samo ako prethodno
Investitoru da primjereni rok za izvr§enje obaveze, a Investitor ni u naknadnom roku ne izvrsi svoje
obaveze. Naknadni rok kao uvjet za raskid Ugovora ne odreduje se jedino u slu¢aju da kad Investitor
pismeno izjavi da nece ili ne moZe izvrsiti ugovorene obaveze.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti
naveden razlog zbog kojeg se Ugovor raskida.

Ako se Ugovor raskine krivnjom Izvodaca, Investitor mu je duzan platiti nesporne izvedene radove,
dok je Izvoda¢ duzan Investitoru naknaditi $tetu koja mu je nastala raskidom Ugovora.



Ako Ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, tim sporazumom regulirade se sva pitanja nastala
povodom raskida Ugovora.

Ako dode do raskida Ugovora, Izvoda¢ je duZan izvedene radove osigurati od propadanja.Troskove
osiguranja snosi ona strana koja je odgovorna za raskid Ugovora.

ZAVRSNE ODREDBE
Clan 21.

Ugovorne strane su saglasne da ¢e eventualne sporove iz ovog Ugovora rjeSavati sporazumno, a u
slu¢aju spora nadleZan je sud u Sarajevu.

ROK I TRAJANJE UGOVORA

Clan 22.
Ugovor se sklapa na rok trajanja od 30(trideset) dana ili do potpisa(Dodatka ugovoru).

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.
°

Ovaj Ugovor je satinjen u 4(Cetiri) jednakih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po 2
(dva) primjerka.

ZA 1ZVODACA: ZA INVESTITORE:







