ROK IZVODENJA RADOVA

Clan 3.
[zvodac se obavezuje da sve radove na izgradnji gradevine iz ¢lana 1. ovog Ugovora izvesti podev
od 10.09.2020.g. i izvrsiti ih najkasnije do 20.09.2020.godine.

NACIN IZVODENJA RADOVA

Clan 4.
Poslovi izvodenja gradevinskih i drugih radova iz ovog Ugovora dijele se prema dogovorenoj
dinamici izvodenja pojedinih faza gradenja na viSe terminski i cjenovno zaokruZenih cjelina,

Opis radova zadnje faze:

Izjava Izvodaca o zavretku ugovorenih radova.

Zavr$ni izvje$taj Nadzora da su radovi na izgradnji gradevine iz ovog Ugovora uredno
zavrSeni te da izgradena gradevina nema nedostataka koji bi sprije¢ili redovnu upotrebu gradevine
u skladu s projektiranom namjenom.

Primopredaja gradevine Narugiocu, sudjelovanje u izradi Primopredajnog zapisnika izmedu
Izvodaca i Narugioca.

Ukoliko su kod primopredaje uogeni bilo kakvi nedostaci izvodenja, ti se nedostaci moraju
opisati i nabrojiti u primopredajnom zapisniku s upisom primjerenog roka za otklanjanje tih
nedostataka.

Otklanjanje nedostataka iz primopredajnog zapisnika uvjet je za pristupanje izradi
kona¢nog obracuna izvedenih radova.

PLACANJE I NACIN PLACANJA

Clan 5.
Sva plaé¢anja po ovom Ugovoru ée biti vriena bezavansno, na ra¢un Izvodaca radova koji se vodi
kod ASA Banka broj: 1346101001161264 i to u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture.

PRIMOPREDAJA I KONACNI OBRACUN
Clan 6.

Primopredaju izvedenih radova izvrsit ée ovlasteni predstavnici obje ugovorne strane.,
Prilikom primopredaje Narugilac i Izvoda& duZni su sadiniti Primopredajni zapisnik u
kojem ¢e navesti sve prigovore na nedostatke gradnje i/ili ugradenih materijala i/ili opreme.
[zvoda¢ se obavezuje utvrdene nedostatke otkloniti u primjerenom, zajednicki utvrdenom
roku koji ne moze biti duzi od deset dana od dana zavrietka radova.
Primopredajnim zapisnikom koji su stranke obvezne sadiniti kod primopredaje narocito
treba utvrditi:
- jesu li radovi izvedeni u skladu s dokumentacijom iz ovog Ugovora,
- Jesu li radovi izvedeni u cijelosti po Ugovoru, projektno-tehnickoj dokumentaciji i troskovniku iz
ovog Ugovora, odnosno po propisima i pravilima struke,
- da li je gradevina zavr$ena u ugovorenom roku, a ako nije, odstupanja od ugovorenog roka treba
iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok zavrSetka,




