
UGOVORA

za nabavku glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u 
Sarajevu na dijelu od ,,S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj 
stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za

remizu tramvaja

Ugovorne strane:

KANTON SAFU\JEVO
Ministarstvo saobraćaja
ul. Reisa Džemaludina Cauševića br.l
koju zastupa Ministar Mujo Fišo
u daljem tekstu: Naručilac
i
"IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo” 
ul. Put života bb, 
mjesto Sarajevo,
koga zastupa: direktor Enko Hubanić, 
u daljem tekstu: Izvršilac

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.

(1) Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 
39/14), obavještenja o nabavci br. 1242-1-2-13-3-17/18 i Tenderske dokumentacije br. 04-14-14691 
za nabavku glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu 
na dijelu od ,,S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, okretnica 
na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu tramvaja, 
objavljene na portalu javnih nabavki dana 23.05.2018. godine, proveden je otvoreni postupak 
javne nabavke. Izvođač je dostavio Ponudu br. 04-14-25292 od 18.06.2018. godine, čiji dijelovi čine 
sastavni dio ovog Ugovora. Dostavljena Ponuda u potpunosti odgovora tehničkim specifikacijama iz 
Tenderske dokumentacije koje su sastavni dio ovog Ugovora.
(2) Naručilac je na osnovu ponude Izvršioca i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača 
izabrao Izvršioca za nabavku glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske 
pruge u Sarajevu na dijelu od ,,S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj 
stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu 
tramvaja, a što je predmet ovog Ugovora

II PREDMET UGOVORA
Član 2.

(1) Predmet ovog Ugovora je nabavka glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije 
tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od ,,S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema 
Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak 
pruge za remizu tramvaja, koja obuhvata izradu projektne dokumentacije (Glavnog projekta ), u 
skladu sa projektnim zadatkom Naručioca.
(2) Ugovor obuhvata sve usluge iz Obrasca za cijenu ponude (Prilog ovog Ugovora).



Ill VRIJEDNOST UGOVORA
Član 3.

(1) Ukupna vrijednost radova i usluga, materijala i opreme koji su predmet ovog Ugovora 
iznosi:

\znoshQz PDV-a) ....................................................... 69.855,00 KM;
Iznos PDV-a ..............................................................  11.875,35 KM
Ukupno sa PDV........................................................... 81.730,35 KM;

Slovima: (osamdesetjednahiljadasedamstotinatrideset i 35/100 KM).

(2) U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi izrade projektne dokumentacije i svi drugi izdaci za 
izradu projektne dokumentacije Izvršioca za završetak usluge do primopredaje projektne 
dokumentacije Naručiocu.

(3) Cijena je formirana na bazi vrste i količine usluga iz priloga ovog Ugovora - Obrazac za cijenu 
ponude. Ugovor za kompletno ponuđene usluge je na bazi fiksnih jediničnih cijena.

IV USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Član 4.

(1) Plaćanje ukupno ugovorenog iznosa izvršiti će se bezgotovinski, prenosom sredstava na račun 
Izvršioca na slijedeći način:
- 70% ugovorene vrijednosti sa PDV-om će se platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana 
dostavljanja sljedećih dokumenata:

• glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na 
dijelu od ,,S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema Željezničkoj stanici, 
okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak pruge za remizu 
tramvaja, sa izvršenom eventualnom izmjenompo prijedlogu interne revizije.

- 30% ugovorene vrijednosti - zadržani dio. Naručilac će platiti po predaji glavnog projekta 
sa izvršenom eventualnom izmjenom glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije 
tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od ,,S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema 
Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak 
pruge za remizu tramvaja, a po izvršenoj reviziji glavnog projekta od strane revidenta nadležnog za 
reviziju.

(5) Sve dokumente za plaćanje i garantne dokumente nasloviti i dostaviti na adresu: 
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 71 71000 
Sarajevo.

V FINANSIJSKE GARANCIJE
Član 5.

(I) Garancija za uredno izvršenje ugovora: Izvršilac se obavezuje da Naručiocu odmah po 
potpisivanju Ugovora, preda bankarsku garanciju na iznos od 10% (deset posto) ukupne 
ugovorene vrijednosti bez PDV - a, kao garanciju za uredno izvršenje ugovora sa rokom 
važnosti do predaje glavnog projekta sa izvršenom eventualnom izmjenom glavnog projekta po 
izvršenoj reviziji glavnog projekta od strane revidenta nadležnog za reviziju. Rok za dostavu



Garancije za uredno izvršenje ugovora je deset (10) dana od dana obostranog potpisivanja 
ugovora. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u 
ostavljenom roku nakon zaključivanja ugovora, ugovor se smatra apsolutno ništavim, a prijedlog 
ugovora Ugovorni organ dostavlja drugorangiranom ponuđaču (ukoliko on postoji, a u slučaju da 
nema drugorangiranog ponuđača, poništava se postupak javne nabavke), izuzev kada je do kašnjenja 
došlo usljed dejstva više sile ili iz drugog opravdanog razloga kojeg će Ugovorni organ 
cijeniti u svakom konkretnom slučaju na osnovu podnesenih dokaza.
(2) Bankarske garancije moraju biti neopozive, bezuslovne, plative na prvi poziv, bez prava na 
prigovor i primjedbe, prema modelu datom u tenderskoj dokumenetaciji.

(3) Naručilac će sredstva iz finansijskih garancija naplatiti zbog neizvršenja, zakašnjenja ili 
neurednog izvršavanja ugovornih obaveza Izvođača. Ako iznos garancije za uredno izvršenje 
ugovora nije dovoljan da pokrije nastalu štetu Naručiocu, Izvođač je dužan platiti i razliku do 
punog inosa pretrpljene štete. Postojanje i iznos štete Naručilac mora da dokaže.

VI ROKOVI ^
Član 6.

(1) Rok za završetak usluge izrade glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije 
tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od ,,S“ krivini kod Holiday do Ilidže sa konekcijom prema 
Željezničkoj stanici, okretnica na željezničkoj stanici, pruga kroz ulicu Hamze Hume i odvojak 
pruge za remizu tramvaja i predaju projektne dokumentacije Naručiocu je 90 kalendarskih dana 
od dana obostranog potpisa Ugovora.

Izvršilac će u roku od 60 kalendarskih dana u skladu sa dostavljenim obrascem za realizaciju 
ugovora dostaviti Glavni projekat Naručiocu radi interne revizije, izvršiti eventualne izmjene 
projekta prema zahtjevima Naručioca, a u roku od 15 kalendarskih dana.

Naručioc će projekat sa otklonjenim eventualnim nedostacima uočenim od strane interne revizije 
dostaviti revidentu ovlaštenom za reviziju, a Izvršilac je dužan da otkloni eventualne primjedbe u 
roku od 15 dana, te nakon otklanjanja primjedbi sa revizije konačnu verziju revidovanog 
Glavnog projekta dostaviti Naručiocu.

(2) Ugovorne strane su saglasne da se ugovorni rok automatski produžava za vrijeme 
kašnjenja ili smetnji, ako su iste nastale zbog više sile.

VII UGOVORNA KAZNA
Član 7.

(1) U slučaju prekoračenja roka za završetak usluge. Izvođač se obavezuje da Naručiocu plati 
ugovornu kaznu u visini od 3%o (tri promila) od ukupne vrijednosti ugovorenih poslova bez PDV-a 
za svaki kalendarski dan prekoračenja roka iz člana 6. ovog Ugovora. Ugovorna kazna se 
obračunava od prvog dana poslije isteka ugovorenog roka završetka.
(2) Ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

VIII OBAVEZE NARUČIOCA

Naručilac se obavezuje da:
(1) izvrši obaveze iz člana 4. Ugovora

Član 8.

Uslovi i način plaćanja.



(3) da u roku od petnaest (15) dana računajući od dana dostavljanja Glavnog projekta od 
strane Izvršioca, izvrši internu reviziju i u pisanoj formi obavijesti Izvršioca da ima/nema 
primjedbi,
(4) da po izvršenim izmjenama Izvršioca, prema zaključcima interne revizije, izvrši kontrolu 
ispravke projektne dokumentacije
(5) organizuje reviziju Glavnog projekata, odobrenog od strane Naručioca, preda revidentu 
nadležnom za reviziju te snosi troškove revizije,
(6) obavlja sve radnje za koje je po ovom ugovoru direktno zadužen.

IX OBAVEZE IZVRŠIOCA:
Član 9.

Izvršilac se obavezuje da:
(1) odgovara za urednu realizaciju Ugovora, štiti interese Naručioca, te ga obavještava o toku 
realizacije ugovora,
(2) blagovremeno dostavi finansijske garancije iz člana 5. ovog Ugovora,
(3) snosi punu odgovornost za realizaciju kompletnog ugovora, bez obzira na dio koji je 
podugovorom prenio na podugovarača, članovi Konzorcija solidarno odgovaraju za izvršenje 
svih obaveza iz ovog Ugovora,
(4) izradi tehničku dokumentaciju: Glavni projekat sa svim potrebnim elaboratima i tehničkim 
podlogama u skladu sa tenderskom dokumentacijom,
(5) da izrađen Glavni projekat dostavi u sjedište Ugovornog organa radi interne revizije od strane 
Naručioca,
(6) da po izvršenoj internoj reviziji Glavnog projekta izvrši eventualne izmjene projekta.
(7) da po izvršenoj reviziji Glavnog projekta od strane revidenta nadležnog za reviziju izvrši 
eventualne izmjene projekta.

X VISA SILA
Član 10.

(1) Za svrhe ovog Ugovora, pod "višom silom" se podrazumijevaju događaji i okolnosti koje se nisu 
mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti u vrijeme zaključenja i realizacije ugovora i koji ugovorne 
strane onemogućavaju u izvršenju ugovornih obaveza.
(2) Nemogućnost bilo koje Ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih ugovornih obaveza neće 
se smatrati raskidom ugovora ili neispunjavanjem ugovorne obaveze, ukoliko se takva 
nemogućnost pojavi usljed dejstva više sile, s tim daje ugovorna strana koja je pogođena takvim 
događajem:
a) preduzela sve potrebne mjere predostrožnosti i potrebnu pažnju, kako bi izvršila svoje 
obaveze u rokovima i pod uslovima iz ovog Ugovora, i
b) obavijestila drugu ugovornu stranu na način koji je u datoj situaciji jedino moguć, odmah 
po nastanku više sile, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od pojave takvog događaja o preduzetim 
mjerama na otklanjanju štetnih posljedica dejstva više sile.
(3) Uslijed dejstva više sile ugovorne obaveze će se prekinuti, te nakon prestanka dejstva više sile 
ugovorne strane će kroz zaključenje aneksa ugovora utvrditi naknadni rok za izvršenje ugovornih 
obaveza i otklanjanje drugih poslijedica dejstva više sile na ugovorne odnose i realizaciju ugovora.



XI RASKID UGOVORA
Član 11.

(1) Pravo na raskid ugovora zadržavaju obje ugovorne strane.
(2) Ukoliko Izvršilac u ugovorenom roku ne izvrši svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac će dati 
naknadni primjereni rok za izvršenje obaveza koji ne oslobađa Izvršioca obračuna ugovorne kazne 
iz člana 7. ovog Ugovora.
(3) Ako Izvršilac ne izvrši obaveze iz Ugovora ni u naknadnom roku, Ugovor se raskida, uz obavezu 
Izvršioca da Naručiocu nadoknadi štetu koju je pretrpio zbog neispunjenja obaveza iz 
Ugovora.

XII ZAVRŠNE ODREDBE
Član 12.

(1) Izvršilac nema pravo zapošljavati u svrhu izvršenja ovog ugovora fizička ili pravna lica koja su 
učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je 
angažovala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od 
početka realizacije ugovora.
(2) Ovaj Ugovor je zaključen i stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.
(3) Ugovorne strane su saglasne da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede 
odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
(4) Sve eventualne sporove, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih 
poslovnih odnosa u direktnim pregovorima.
(5) Ukoliko se sporazumno rješenje ne postigne, za rješavanje sporova nadležan je sud u Sarajevu.
(6) Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 4 (četiri) primjerka zadržava 
Naručillac, a 2 (dva) primjerka su za Izvršioca.
(7) Prilozi ovog ugovora su dijelovi ponude: Obrazac za ponudu. Obrazac za cijenu ponude.
Obrazac za rok isporuke.

NARUČILAC 
ARSTVO SAC^RAĆAJA 

SAl^JE^Crr

/Mujo Fišo /

Broj: 04-14-14691/18 
Sarajevo,03.09.2018.godine.


