(2) lzvoda¢ radova se obavezuje da ¢e radove izvesti u skladu sa zahtjevom
odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa, u pogle

kvaliteta izvr§ene nabavke.

(3) Nadzarni organ je duzan da dostavi pisano obavjestenje o svakom navo

radova po Ugovoru.

\/ OBAVEZE |ZVODACA RADOVA

Clan 11.
(1) Izvodac radova se obavezuje:

- poduzimati sve potrebne mjere za sigurnost i zadtitu gradevine, inventarz

i okoli$a, svojih radnika, ostalih sudionika u gradnji, zaposlenih Ugovornog
prometa i drfavne imovine prema vazecim propisima;

- osigurati potpunu primjenu svih zakonskih mjera i sredstava za3tite na r3

rad ugovornog organa tokom perioda izvodenja radova;
- postaviti znakove upozorenja | opasnosti u svrhu sprecavanja bilo kakvih

kontrolirati kori$tenje osobnih zastitnih sredstava i zastitnih naprava; - pri

mjera pri upotrebi opasnih oruda i tvari;

- da obezbjedi sve ateste, nacrte ili odgovarajuce prospekte i upute o rukg

materijale i opremu;

- da izvrdi sva neophodna ispitivanja o svom trodku koje ima dati za mater|
pribor i instrumente;

- u roku od jednog dana po stupanju na snagu ovog ugovora aktom odred
radova (odgovornu osobu), koji ée biti odgovoran za realizaciju radova i za
zastiti na radu;

- u roku od dva dana po stupanju na snagu ovog ugovora sacini detaljan di
sa Nadzornim organom i Ugovornim organom;
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- vodi urednu i detaljnu evidenciju o napredovanju radova, gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik,

sve u skladu s propisima, duZan je osigurati uvid u iste nadzornom organu,
sa Nadzornim organom;

|te ih dnevno supotpisivati

- izvrsiti radove u skladu sa projektnom dokumentacijom-specifikacijom; |

- da se uzdriava od nepotrebnih izmjena postojeceg stanja na lokaciji i da
korisnika u zgradi Ugovornog organa na najmanju mogucu razumnu mjeru
sve vrati u prvobitno stanje;

- prije ugradnje, o svom trosku, dostavlja sve dokaze o kvalitetu materijal
testiranja kako to zatraZi nadzorni organ, a prema vazecim standardima i
zatraZio Nadzorni organ, Izvoda¢ radova ¢e dostavljati radioni¢ke nacrte i
na odobrenje. Prije naruéivanja bilo kojeg gradevinskog materijala, materij
organ;

- korigira svaki rad koji ne bi bio izvréen u skladu s ovim ugovorom, prema
Nadzornog organa koje se upisuju u gradevinski dnevnik, i to mora izvr3iti
(2) lzvodac radova na gradili$tu mora imati:

- popis radnika koji ¢e biti na objektu;

- akt o imenovanju odgovorne osobe;

- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama;

-gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu i redovito ih dostavljati predstav
Nadzornom organu i

- dokumentaciju o ispitivanju ugradenih materijala.

(3) lzvodac je duzan:

- da radove izvede struéno i prema specifikaciji iz Aneksa 2-Obrazac za cije
ovog Ugovora, te u skladu sa vaZec¢im zakonskim propisima u gradevinarst

- da se prilikom izvodenja radova pridrzava mjera upravljanjem zastite oko
efikasnosti.

- da preduzme sve potrebne mjere da ne dode do o3teéenja drugih instala
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