



OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

707-4-3-164-5-60/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB	4200347000004
Kontakt osoba	Tea Teskeredžić
Adresa	Alipašina bb, dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj	71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad	Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon	(033) 276-142
Faks	(033) 212-027
Elektronska pošta	komercijala@zoi84.ba
Internet adresa	www.zoi84.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija i izgradnja staza za nordijsko skijanje na Velikom polju na Igmanu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

38.452,50

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Veliko polje-Igman

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	MAJNEX	4400566020001	Pale (RS)	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

38452,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.10.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38452,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38452,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

ANEKS C2

a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Na osnovu Odluke o dodjeli ugovora, br. 2217/18 od 23.07.2018 . godine, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, Ugovor za izvođenje radova na sanaciji za nordijsko skijanje na Velikom Polju na Igmanu ukupne vrijednosti 197.531,00 KM bez PDV a, broj 2385/18 od 07.08.2018. godine (Ugovor), zaključen je sa Izvođačem Majnex d.o.o.Pale.

Tokom izvođenja radova po Ugovoru, od strane nadzornog organa utvrđeno je greška u predmjeru radova dostavljenog od strane predstavnika EYOF 2019 u stavci 1.(mašinsko planiranje terena na startno-ciljnom prostoru finim nivelisanjem+5cm sa zasijavanjem trave i valjanjem), izgradnje startno ciljnog postora u kojem je data površina od 960m2 umjesto površina od 9600m2. Na zahtjev Ministarstva privrede KS neophodno je uraditi i valjanje djela staze oko ccc 13.590m2 staze. Za završetak radova potrebno izvršiti dodatne radove koji nisu bili obuhvaćeni ni planirani predmetnom projektnom dokumentacijom odnosno ugovorenim predmjerom radova, ali su neophodni za izvođenje radova po Ugovoru i tehnički i ekonomski neodvojivi od Ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ.

Shodno činjenici da su dodatna sredstava obezbjeđena od strane resornog ministarstva i Vlade KS-a, te da su se stekli uvjeti za pokretanje investicije u skladu s navedenim izvršena je izrada Predmjera dodatnih radova koji se zbog organizacionih i tehničkih razloga trebaju izvesti od strane izvođača sa kojim je zaključen osnovni Ugovor.

S obzirom na navedeno, te da procijenjena vrijednost novih i dodatnih radova ne prelazi 20% od vrijednosti iz osnovnog ugovora, ispunjeni su uslovi predviđeni tenderskom dokumentacijom i odredbama člana 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama za provedbu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

MAJNEX