

114



SARAJEVOGAS d.o.o. SARAJEVO
Kantonalno javno komunalno preduzeće za snabdijevanje prirodnim gasom

OJ	RB/GOD	RB	
UG	05	DS 05-99/17	01

UGOVOR

o izradi i montaži mrežne čelične konstrukcije na skladišno poslovnom objektu u Butilima

Ugovorne strane:

KJKP „Sarajevogas“ d.o.o.,
ul.Trg Fadile Odžaković Žute br. 4, Sarajevo
Koga zastupa: Direktor Preduzeća Mr.sc.Nihada Glamoč, dipl.ing.maš.
(u daljem tekstu: Kupac)

i „CANBOS“ d.o.o.,
ul. Put Famosa 38, Sarajevo
(u daljem tekstu: Prodavac)

Član 1.

Predmet ovog ugovora su radovi izrade i montaže mrežne čelične konstrukcije na skladišno poslovnom objektu u Butilima prema ponudi Prodavca br. 01-25/05/17 od 23.05.2017.

Član 2.

Ugovorna vrijednost radova iz člana 1. ovog ugovora bez PDV-a iznosi: **2.800,00 KM (slovima:dvijehiljadeosamsto KM).**

Član 3.

Rok izvršenja radova iz člana 1. ovog ugovora je 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje će se izvršiti na transakcijski račun naznačen na fakturi Prodavca, u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršenja radova od strane Prodavca i uredno ispostavljene fakture.

Član 4.

Ovaj ugovor se zaključuje na period od dana potpisivanja istog do izvršenja ugovorenih radova. U slučaju raskida ugovora, ugovorna strana koja traži raskid ugovora obavezna je da o svojoj namjeri obavijesti drugu ugovornu stranu sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana.

Član 5.

Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorene strane, a sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Član 7.

Sve nesporzume do kojih dođe u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati dogovorom ili putem arbitražne komisije. Ukoliko se nastali spor ne može riješiti prema navedenom, spor će rješavati nadležni sud u Sarajevu.

Za Prodavca:

Direktor



Za Kupca:

Direktor Preduzeća



Mr.sc.Nihada Glamoč, dipl.ing.maš.

Izvršni direktor

Mr.Mehmed Mehović, dipl.oec.

Broj ugovora, _____

Broj ugovora, 142/17

UG-OU-00-09-01 Ugovor o javnoj nabavci

23-06-2017

Strana 1 od 1