

## UGOVOR o izvođenju radova

### 1.00. UGOVORNE STRANE

1.01. Ovaj ugovor pod dolje navedenim uslovima sačinjen je između :

1. **Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“**, (u daljem tekstu: **Naručilac radova**) i
2. **„FLEX INVEST“ d.o.o. Sarajevo** (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)

### 2.00. PODACI UGOVORNIH STRANA

2.01. Adresa Naručioca : S. Kranjčevića 12, Sarajevo  
 Direktor : Prim. dr. Zlatko Kravić  
 Telefon : 033 285 102  
 Identifikacioni broj : 4200288400001

2.02. Adresa Izvođača : Vilsonovo šetalište broj 10, 71000 Sarajevo  
 Direktor : Elma Sinanović  
 Telefon- Fax : 061/453-654  
 Identifikacioni broj: 4202560440002  
 Transakcijski račun broj : 3387302238159083 UniCredit d.d. Sarajevo

### 3.00. PREDMET UGOVORA

3.01. Predmet ovog Ugovora je nabavka izvođenja radova i to: Radovi na izradi pregrade od siporexa na Odjelu Ginekologije sa pripadajućim radovima kao i radovi na nabavci i ugradnji rigipsa za pregradu hodnika kao i jednokrlnih vrata u holu Upravne zgrade (pult recepcije), za koje je sprovedena nabavka radova postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o nabavci broj 10780-2/18 od 14.12.2018. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 10780-4/18 od 24.12.2018. godine.

3.01. Ponuda Izvođača radova broj 0014-gr/18 od 19.12.2018. godine je sastavni dio ovog ugovora.

### 4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA

4.01. Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 1.300,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 1.521,60 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. Naručilac radova se obavezuje da će plaćanje ugovorenih cijena izvršiti u roku 30 (trideset) dana na transakcijski račun Izvođača, uz prethodno ispostavljanje fakture za izvršene radove.

4.03. Sredstva za nabavku su obezbjeđena na osnovu Plana nabavki za 2018. godinu broj 24-21/18 od 26.01.2018. godine (stavka 252.).

## 5.00. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

5.01. Izvođač radova se obavezuje da će radove: Radovi na izradi pregrade od siporexa na Odjelu Ginekologije sa pripadajućim radovima kao i radovi na nabavci i ugradnji rigipsa za pregradu hodnika kao i jednokrilnih vrata u holu Upravne zgrade (pult recepcije) vršiti po dobijanju narudžbe od Naručioca radova u roku 10 (deset) kalendarskih dana, kao i to da će ugovorene radove izvesti po propisima i standardima predviđenim za ove vrste radova.

5.02. Izvođač radova će obavijestiti Naručioca radova o poslovima koji se budu morali obaviti i za to tražiti pismenu saglasnost Naručioca radova.

5.03. Za sve radove Izvođač radova je obavezan prethodno napraviti ponudu - predračun koja mora biti ovjerena od strane Naručioca radova.

## 6.00. TRAJANJE UGOVORA

6.01. Ugovor se zaključuje na period do okončanja radova, a primjenjuje od dana potpisivanja ugovora od obje ugovorne strane.

## 7.00. NESPORAZUMI

7.01. Eventualni sporovi između ugovornih strana će se rješavati uzajamnim dogovorom, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.


7.02. Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u Ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

## 8.00. BROJ PRIMJERAKA UGOVORA

8.01. Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Izvođač radova  
„FLEX INVEST“ d.o.o. Sarajevo


DIREKTOR

  
Elma Sinanović

Broj: 02/19

Sarajevo, 04.01.2019



Naručilac radova  
JU Opća bolnica  
„Prim. dr Abdulah Nakaš“  
DIREKTOR  
  
Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: 40780-5/18

Sarajevo, 24.12.2018. godine

