

8034-1

## **UGOVOR o izvođenju radova**

### **1.00. UGOVORNE STRANE**

1.01. Ovaj ugovor pod dolje navedenim uslovima sačinjen je između :

1. **Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“**, (u daljem tekstu: **Naručilac radova**) i
2. **„EKO-GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo** (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)

### **2.00. PODACI UGOVORNIH STRANA**

2.01. Adresa **Naručioca** : S. Kranjčevića 12, Sarajevo  
Direktor : Prim. dr. Zlatko Kravić  
Telefon : 033 285 102  
Identifikacioni broj : 4200288400001

2.02. Adresa **Izvođača** : Munira Gavrankapetanovića broj 106, 71210 Ilidža  
Direktor : Alen Mujezinović  
Telefon- Fax : 033/240-239  
Identifikacioni broj: 4201299560007  
Transakcijski račun broj : 141-306-532000312-16 BBI Bank d.d. Sarajevo

### **3.00. PREDMET UGOVORA**

3.01. Predmet ovog Ugovora je nabavka izvođenja radova i to: Radovi na izradi pregrade u prostoriji na Odsjeku za nuklearnu medicinu, koji obuhvataju izradu pregrade, ugradnju vrata na pregradi, dodatnu elektro instalaciju, kao i potrebne pripremne i završne radove (popravka poda, vrata i lajsni), za koje je sprovedena nabavka radova postupkom direktnog sporazuma na osnovu Odluke o nabavci broj 8034-3/18 od 27.11.2018. godine i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 8034-4/18 od 11.12.2018. godine.

3.05. Ponuda Izvođača radova broj 04/11/2018 od 30.11.2018. godine je sastavni dio ovog ugovora.

### **4.00. CIJENA I ROK PLAĆANJA**

4.01. Ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 3.947,99 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 4.619,15 KM sa uračunatim PDV-om.

4.02. **Naručilac radova** se obavezuje da će plaćanje ugovorenih cijena izvršiti u roku 3 (tri) dana na transakcijski račun **Izvođača**, uz prethodno ispostavljanje fakture za izvršene radove.

4.03. Sredstva za nabavku su obezbjedena na osnovu Plana nabavki za 2018. godinu broj 24-21/18 od 26.01.2018. godine (stavka 223.).

## 5.00. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

5.01. Izvođač radova se obavezuje da će radove: Radovi na izradi pregrade u prostoriji na Odsjeku za nuklearnu medicinu, koji obuhvataju izradu pregrade, ugradnju vrata na pregradi, dodatnu elektro instalaciju, kao i potrebne pripremne i završne radove (popravka poda, vrata i lajsni) vršiti po dobijanju narudžbe od Naručioca radova u roku 3 (tri) kalendarska dana, kao i to da će ugovorene radove izvesti po propisima i standardima predviđenim za ove vrste radova.

5.02. Izvođač radova će obavijestiti Naručioca radova o poslovima koji se budu morali obaviti i za to tražiti pismenu saglasnost Naručioca radova.

5.03. Za sve radove Izvođač radova je obavezan prethodno napraviti ponudu - predračun koja mora biti ovjerena od strane Naručioca radova.

## 6.00. TRAJANJE UGOVORA

6.01. Ugovor se zaključuje na period do okončanja radova, a primjenjuje od dana potpisivanja ugovora od obje ugovorne strane.

## 7.00. NESPORAZUMI

7.01. Eventualni sporovi između ugovornih strana će se rješavati uzajamnim dogovorom, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Sarajevu.

7.02. Na sve odnose i institute koji nisu navedeni u Ugovoru, a pojave se prilikom realizacije, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

## 8.00. BROJ PRIMJERAKA UGOVORA

8.01. Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Izvođač radova  
„EKO-GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo

DIREKTOR

Alen Mujezinović

Broj: 113-864-1/18  
Sarajevo, 14.12.2018



Naručilac radova  
JU Opća bolnica

„Prim. dr. Abdulah Nakaš“  
DIREKTOR

Prim. dr. Zlatko Kravić

Broj: 8034-5/18  
Sarajevo, 11.12.2018. godine