

UGOVOR**UGOVORNE STRANE**

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida, ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof. (u daljem tekstu: **Ugovorni organ**)

i
«IPSA INSTITUT» d.o.o., ul. Put Života b.b., Sarajevo, koga zastupa direktor Enko Hubanić, dipl.ing. (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

I PREDMET UGOVORA**Član 1.**

Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog ugovora izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ulaza i izlaza iz tunelske cijevi na Spomeničkom kompleksu „Tunel D-B“, a sve prema Projektnom zadatku Ugovornog organa.

Sastavni dio ovog ugovora čini Ponuda Dobavljača broj: 1331/18, od 24.04.2018.godine.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da će Dobavljač izraditi projekat u 4 (četiri) primjerka u pisanoj formi i 1 (jedan) primjerak projekta u digitalnoj (elektronskoj) formi.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**Član 3.**

Ugovorene strane su saglasne da netto vrijednost Ugovora iznosi	7.000,00 KM
Popust - 20 %	1.400,00 KM
Netto vrijednost Ugovora sa popustom iznosi	5.600,00 KM
Vrijednost PDV 17% iznosi	952,00 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om od 17% iznosi

6.552,00 KM

(slovima: šesthiljadapetstotina pedesetdviije i 00/100 KM)

Član 4.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu Dobavljaču nakon izvršenja i predaje predmeta ugovora, a u roku 15 (petnaest) dana od datuma prijema uredno ovjerene fakture.

III ROK IZVRŠENJA PREDMETA UGOVORA**Član 5.**

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izradu projekta 20 /dvadeset/ kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Rokovi mogu biti produženi samo u slučaju više sile, objektivnih okolnosti koje su uticale na neispunjenja obaveze jedne od ugovornih strana prema drugoj ugovornoj strani i/ili na osnovu pismenog dogovora ugovornih strana. Pod višom silom podrazumijevaju se elementarne nepogode većih razmjera, kao i eventualni društveni poremećaji koji mogu uticati na realizaciju ovog ugovora, a objektivne okolnosti će ugovorne strane u svakom konkretnom slučaju definisati pismenim putem.

Ugovorne strane moraju pismeno obostrano konstatovati da su nastupili uvjeti koje smatraju višom silom ili objektivnim okolnostima, te se u tom slučaju rok produžava za onoliko dana koliko su trajali uvjeti više sile ili objektivnih okolnosti.

Član 6.

U slučaju kašnjenja u pružanju usluge, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluge, koja je predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7.

Dobavljač se obavezuje:

- da usluge obavi profesionalno;
- da usluge obavi kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da projekat dostavi u 4 (četiri) primjerka u pisanoj formi i 1 (jedan) primjerak projekta u digitalnoj (elektronskoj) formi;

Član 8.

Ugovorni organ se obavezuje:

- da će obezbijediti sredstva za realizaciju ovog ugovora iz člana 3. ovog ugovora i da će Dobavljaču platiti na način i pod uslovima kako je to utvrđeno u ovom Ugovoru.

V OSTALE ODREDBE

Član 9.

Svaka od ugovornih strana je saglasna da naknadi štetu nastalu drugoj ugovornoj strani ili licima izvan ovog Ugovora, ukoliko do štete dođe njenom krivicom, odnosno činjenjem ili nečinjenjem i/ili propuštanjem rokova utvrđenih u ovom ugovoru. Visina naknade za pričinjenu eventualnu štetu utvrdiće se po pravilima za naknadu štete važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10.

Dobavljač se obavezuje da će za ugovorenu cijenu u predmet ugovora ugraditi sve eventualne sugestije i prijedloge Ugovornog organa koji nisu u suprotnosti sa strukom i propisima koji su korišteni za njegovu izradu.

Član 11.

Ukoliko dođe do problema tokom izvođenja radova, a uzrokovani su nedostacima u projektu, Dobavljač je dužan o svom trošku otkloniti nedostatke u projektu.

Član 12.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

Član 13.

Ugovorene strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih ovlaštenih zastupnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogle riješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.

Član 14.


Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Član 15.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

**ZA UGOVORNI ORGAN
DIREKTOR**

Zij [redacted] ad, prof.



Broj:13-14-02-210/18
Sarajevo, 26.04.2018.god.

**ZA DOBAVLJAČA
DIREKTOR**

Enko Hubanić, dipl.ing.



Broj: 1384/18
Sarajevo, 27-04-2018

IPSA INSTITUT



br. 1331/18
Sarajevo, 24.04.2018.god.

**Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje
grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih
centara i spomen-obilježja žrtava genocida**
Širokac 22, 71 000 Sarajevo

FOND MEMORIJALA
SARAJEVO
Broj: 13-49-210/18
Datum: 24.04.2018

**Predmet: IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULAZA I IZLAZA IZ
TUNELSKJE CIJEVI NA SPOMENIČKOM KOMPLEKSU TUNEL DB**

U skladu sa Vašim zahtjevom za dostavu ponude za izradu glavnog projekta rekonstrukcije ulaza i izlaza iz tunelske cijevi na spomeničkom kompleksu Tunel DB prema Projektnom zadatku dostavljenom uz dopis broj 13-49-210/18 od 18.04.2018, obavještavamo Vas da smo u mogućnosti izvesti traženu uslugu, te da je naša naša ponuda kako slijedi:

Red. broj	Opis	Cijena bez PDV-a
1.	Izrada glavnog projekta ulaza i izlaza iz tunelske cijevi, što uključuje slijedeće faze:	
	- arhitektura	3.000,00
	- konstrukcija	2.500,00
	- elektroinstalacije	1.500,00
Ukupno bez PDV-a		7.000,00
Popust		20% - 1.400,00
Cijena ponude sa popustom		5.600,00
PDV 17%		952,00
Sve ukupno sa PDV-om		6.552,00

Rok za izradu predmetnih projekata iznosi 20 dana. Uslovi plaćanja su 100% nakon završetka usluge i prihvatanja iste od Naručioca.
Takođe Vas molimo da uzmete u obzir da eventualno potrebni Elaborati za zaštitu od požara i zaštite na radu, te Elaborat geološkog ispitivanja nisu obuhvaćeni našom ponudom.

S poštovanjem,



OVLAŠTENI LICE PONUĐAČA

Erko Hubanić, dipl. ing.