

**UGOVOR**  
**IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POSTOJEĆIM**  
**DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA**  
**JNRGR 02/2019 – LOT 3**

Zaključen u Sarajevu dana 19.04.2019. godine između:

**KJKP „ Toplane – Sarajevo “ d.o.o.**

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Semira Frašte br. 22

kojeg zastupa Direktor Admir Džubur (u daljem tekstu: **Naručilac radova**)

Transakcijski račun: 154-001-20003337-76 ( Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo )

PDV broj: 200353740001

i

**„ MONT GRADNJA “ d.o.o.**

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Trg Nezavisnosti br. 9

kojeg zastupa Direktor Senija Šarić (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)

Transakcijski račun: 338-320-22508745-33 ( UniCredit bank d.d. Sarajevo )

PDV broj: 200071090004

## **PREDMET UGOVORA**

### **Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama, a zaključuje se nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke broj JNRGR 02/2018 – LOT 3, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-03-01-382/19 od 02.04.2019. godine i Ponudom zaprimljenom pod brojem 1251/19 od 02.04.2019. godine, koja odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije.

## **CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 2.**

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iz Člana 1. ovog Ugovora, bez uračunatog PDV-a, iznosi:

**68.940,30 KM**

**(slovima: šezdesetosamhiljadadevetstotinačetdeset i 30/100 KM)**

Jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati, a količine se utvrđuju građevinskom knjigom.

### **Član 3.**

Plaćanje će se vršiti na osnovu prijema računa Izvođača radova, sa specifikacijom izvedenih radova potpisanom od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema računa.

### **Član 4.**

Izvođač radova se obavezuje da za izvršene radove ispostavlja račune u skladu sa Zakonom o PDV-u, svakog mjeseca za radove izvedene u toku tog mjeseca.

## **ROKOVI**

### **Član 5.**

Rok izvođenja radova: sukcesivno tokom ugovornog perioda, u skladu sa dogovorom i naknadno utvrđenom dinamikom izvođenja radova između ugovornih strana. Izvođač je dužan zatražiti od Naručioca radova produženje roka, ako je zakašnjenje radova prouzrokovano višom silom.

### **Član 6.**

Ako Naručilac utvrdi, da Izvođač bezrazložno oteže izvođenje radova, ili slabom organizacijom ne garantuje kvalitetno i blagovremeno izvršenje radova, može izvođenje tih radova, ili samo dijela tih radova, uz prethodnu obavijest, ustupiti drugom izvođaču, a razliku u cijeni i nastalu štetu naplatiti od Izvođača.

## **MJESTO IZVOĐENJA RADOVA**

### **Član 7.**

Mjesto izvođenja radova: Više lokacija u Kantonu Sarajevo.

## **OBAVEZA UGOVORNIH STRANA**

### **Obaveze Naručioca**

### **Član 8.**

- Da Izvođaču omogući nesmetano izvođenje radova.
- Da Izvođaču dostavi karte sa ucrtanom distributivnom mrežom.
- Da Izvođaču preda kopiju katastra podzemnih instalacija ne stariju od šest mjeseci.
- Da upozna Izvođača sa pravilima i procedurama Naručioca radova.

## **Obaveze Izvođača**

### **Član 9.**

- Da za izvođenje radova angažuje stručne izvršioce za obavljanje ugovorenog posla.
- Da predmetne radove izvede kvalitetno u skladu s važećim zakonskim propisima, normativima i standardima i u odgovarajućem roku.
- Da po završetku određene faze, dobije odobrenje od naručioca za nastavak radova (potpisom u građevinski dnevnik).
- Da se u svemu pridržava zakonske regulative iz Aneksa 9 i ostale važeće regulative.
- Da po završetku radova gradilište dovede u prvobitno stanje.
- Da za svoje izvršioce osigura potrebnu opremu i zaštitna sredstva u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- Da poštuje kućni red i sva pravila i procedure Naručioca radova.
- Da uredno vodi građevinski dnevnik.
- Da se pridržava tehničkog uputstva za izvođenje radova.
- Da organizuje i ogradi gradilište
- Da sva mjesta gdje postoji povremena ili stalna opasnost obilježi tablama upozorenja i uputama za rad na siguran način.

## **NADZOR**

### **Član 10.**

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće lice kojeg odredi Naručilac. Tokom izvođenja radova Izvođač mora odrediti rukovodioca gradilišta i omogućiti nadzornom organu da nesmetano vrši nadzor.

### **Član 11.**

Pričinjena šteta na izvedenim radovima bilo od strane Izvođača ili Naručioca utvrdit će se zapisnički od strane predstavnika obje ugovorne strane. Ako se ne postigne zajednički dogovor formiraće se stručna komisija, koju čine po jedan član Naručioca i Izvođača, a trećeg člana dogovorom će izabrati izvan svog sastava. Procjena štete putem ove komisije obavezna je za obje ugovorne strane.

## **UGOVORNA KAZNA**

### **Član 12.**

Ukoliko Izvođač ne završi ugovorene radove i ne preda ih Naručiocu u ugovorenom roku, plaća ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki započeti dan zakašnjenja i to na ukupnu vrijednost radova, a ne više od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

## **PRIMOPREDAJA**

### **Član 13.**

Po okončanju radova izvršiće se primopredaja o čemu se sastavlja Zapisnik koji potpisuju predstavnik Naručioca i Izvođača.

## **GARANTNI ROK**

### **Član 14.**

Izvođač garantuje za kompletno i kvalitetno izvođenje radova po ugovoru u trajanju od min 2 godine, koliko traje garantni rok. Garantni rok teče od dana primopredaje.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 15.**

Ugovor se zaključuje na godinu dana uz mogućnost pismenog otkaza bilo koje ugovorne strane. Otkazni rok je 30 dana.

**Član 16.**

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 17.**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume po ovom ugovoru rješavaju prije svega sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u suprotnom nadležan je sud u Sarajevu.

**Član 18.**


Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

**Član 19.**

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

**Za Izvođača radova**

„MONT GRADNJA“ d.o.o.

  
Senija Šarić

Broj: 07-07/13 /19




**Za Naručioca radova**

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.

  
Admir Džubur

Broj: 03-08-04-1813 -502.01/19

**Izvršni direktor za  
tehničke poslove i marketing**

  
Nenad Šormaz





## UPRAVA

Broj: 03-03-01- 582/19

Sarajevo, 02.04.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1., tačka b., člana 88. i člana 70. stav 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/2019/5-3 od 01.04.2019. godine, direktor donosi:

### ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -

#### **JNRGR 02/2019 – IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POSTOJEĆIM DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA – LOT 3**

##### **Član 1.**

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 02/2019/5-3 od 01.04.2019. godine i ugovor za javnu nabavku izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama – LOT 3 – JNRGR 02/2019 dodjeljuje ponuđaču:

**„MONT GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo**

prema ponudi broj: 1251/19 od 20.03.2019. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

**68.940,30 KM**

kao najpovoljnijem ponuđaču.

##### **Član 2.**

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio u svojoj ponudi).

##### **Član 3.**

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

##### **Član 4.**

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici [www.toplanesarajevo.ba](http://www.toplanesarajevo.ba), istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

##### **Član 5.**

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

##### **Član 6.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.



## Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-198/19 od 26.02.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem **otvorenog postupka**.

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-3-50-3-32/19 poslato je na objavu dana 26.02.2019. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 26.02.2019. godine u 11:37 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-199/19 od 26.02.2019. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 11 (jedanaest) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki [www.ejn.gov.ba](http://www.ejn.gov.ba)).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenoj koverti pristigle sljedeće ponude:

1. „MONT GRADNJA “ d.o.o. Sarajevo, broj protokola 1251/19 datum 20.03.2019. godine u 10:28 sati
2. „TEHNOGRAD “ d.o.o. Tuzla / P.J. Sarajevo, broj protokola 1255/19 datum 20.03.2019. godine u 10:49 sati

Dana 20.03.2019. godine u 14:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 01.04.2019. godine preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02/2019/5-3 od 01.04.2019. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 02/2019/4-3 od 01.04.2019. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02/2019/3-3 od 01.04.2019. godine o ocjeni, u postupku javne nabavke izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama – LOT 3 – JNRGR 02/2019.


U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije).
- da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude.
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- da je ponuda ponuđača „MONT GRADNJA “ d.o.o. Sarajevo prihvatljiva.
- da je ponuda ponuđača „TEHNOGRAD “ d.o.o. Tuzla / P.J. Sarajevo neprihvatljiva sa aspekta kompletnosti, ispunjenja uslova i zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, iz sljedećih razloga:
  - ponuđač u dostavljenoj ponudi nije u cijelosti popunio Aneks 9 i Aneks 11, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.



Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „**najniža cijena**“, te da je rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1. „MONT GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo,  
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **68.940,30 KM** bez uračunatog PDV-a.

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama – LOT 3 se dodjeljuje ponuđaču:

**„MONT GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo**

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **68.940,30 KM** bez uračunatog PDV-a, odnosno

kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 88 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

#### **POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u najmanje 3 (tri) primjerka.

Direktor  
  
Admir Džubur

FE -  
H

#### **Dostaviti:**

1. Ponuđaču: „MONT GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo
2. Ponuđaču: „TEHNOGRAD“ d.o.o. Tuzla / P.J. Sarajevo
3. Službi nabavke a/a

**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE  
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA**

NAZIV PONUDAČA: MONT GRADNJA d.o.o.

Broj ponude: 18-P-14/19 Datum: 20.03.2019.gd. Strana 1 do 66

R. br.	Opis radova	Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a (KM)
I	PJ CENTAR	
1.	SKENDERIJA	11.904,20
	UKUPNO I	11.904,20
II	PJ NOVO SARAJEVO I	
1.	ČENGIĆ VILA I	2.498,10
2.	POFALIĆI	13.098,80
	UKUPNO II	15.596,90
III	PJ NOVO SARAJEVO II	
1.	HRASNO	9.692,10
	UKUPNO III	9.692,10
IV	PJ ALIPAŠINO POLJE	
1.	K-5	7.716,50
2.	K-1	3.434,20
	UKUPNO IV	11.150,70
V	PJ ILIDŽA, HADŽIĆI I ILIJAŠ	
1.	LUŽANI	10.888,90
	UKUPNO V	10.888,90
VI	PJ DOBRINJA	
1.	KD III-1	9.707,50
	UKUPNO VI	9.707,50
UKUPNA CIJENA BEZ URAČUNATOG PDV-a		68.940,30
POPUST: <u>    </u> %		
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ URAČUNATOG PDV-a		68.940,30

Mjesto i datum: SARAJEVO, 20.03.2019.

Potpis i pečat ovlaštenog **MONT GRADNJA** SARAJEVO

Januar, 2019. godine

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo  
Tender za izvođene građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama –  
LOT 3

JNR 02/2019  
Strana 1/5

**MONT GRADNJA**  
SARAJEVO  
2



**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE  
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA**

**OSTALI USLOVI:**

- ✓ Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja računa sa specifikacijom izvedenih radova potpisanom od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.
- ✓ Rok izvođenja radova: sukcesivno tokom ugovornog perioda, u skladu sa dogovorom i naknadno utvrđenom dinamikom izvođenja radova.
- ✓ Mjesto izvođenja radova: Više lokacija u Kantonu Sarajevo.
- ✓ Garantni rok: min. 2 godine od dana primopredaje radova.

**Napomena:**

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u predmjeru materijala i radova mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa u predmjeru materijala i radova, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Mjesto i datum: SARAJEVO, 20.03.2019

Potpis i pečat ovlaštenog predstavnika

