

UGOVOR
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POSTOJEĆIM
DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
JNRGR 02/2019 – LOT 1

Zaključen u Sarajevu dana 19.04.2019. godine između:

KJKP „ Toplane – Sarajevo “ d.o.o.

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Semira Frašte br. 22

kojeg zastupa Direktor Admir Džubur (u daljem tekstu: **Naručilac radova**)

Transakcijski račun: 154-001-20003337-76 (Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo)

PDV broj: 200353740001

i

„ HIK – NET “ d.o.o.

sa sjedištem u Sarajevu, ul. Stara željeznička stanica br. 2

kojeg zastupa Direktor Haris Pandžić (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)

Transakcijski račun: 338-900-22033658-74 (UniCredit bank d.d. Sarajevo)

PDV broj: 200952530007

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama, a zaključuje se nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke broj JNRGR 02/2018 – LOT 1, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-03-01-380/19 od 02.04.2019. godine i Ponudom zaprimljenom pod brojem 1266/19 od 20.03.2019. godine, koja odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iz Člana 1. ovog Ugovora, bez uračunatog PDV-a, iznosi:

97.696,46 KM

(slovima: devedesetsedamhiljadašeststotinadevedesetšest i 46/100 KM)

Jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati, a količine se utvrđuju građevinskom knjigom.

Član 3.

Plaćanje će se vršiti na osnovu prijema računa Izvođača radova, sa specifikacijom izvedenih radova potpisanom od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema računa.

Član 4.

Izvođač radova se obavezuje da za izvršene radove ispostavlja račune u skladu sa Zakonom o PDV-u, svakog mjeseca za radove izvedene u toku tog mjeseca.

ROKOVI

Član 5.

Rok izvođenja radova: sukcesivno tokom ugovornog perioda, u skladu sa dogovorom i naknadno utvrđenom dinamikom izvođenja radova između ugovornih strana. Izvođač je dužan zatražiti od Naručioca radova produženje roka, ako je zakašnjenje radova prouzrokovano višom silom.

Član 6.

Ako Naručilac utvrdi, da Izvođač bezrazložno oteže izvođenje radova, ili slabom organizacijom ne garantuje kvalitetno i blagovremeno izvršenje radova, može izvođenje tih radova, ili samo dijela tih radova, uz prethodnu obavijest, ustupiti drugom izvođaču, a razliku u cijeni i nastalu štetu naplatiti od Izvođača.

MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Član 7.

Mjesto izvođenja radova: Više lokacija u Kantonu Sarajevo.

OBAVEZA UGOVORNIH STRANA

Obaveze Naručioca

Član 8.

- Da Izvođaču omogući nesmetano izvođenje radova.

- Da Izvođaču dostavi karte sa ucrtanom distributivnom mrežom.
- Da Izvođaču preda kopiju katastra podzemnih instalacija ne stariju od šest mjeseci.
- Da upozna Izvođača sa pravilima i procedurama Naručioaca radova.

Obaveze Izvođača

Član 9.

- Da za izvođenje radova angažuje stručne izvršioce za obavljanje ugovorenog posla.
- Da predmetne radove izvede kvalitetno u skladu s važećim zakonskim propisima, normativima i standardima i u odgovarajućem roku.
- Da po završetku određene faze, dobije odobrenje od naručioca za nastavak radova (potpisom u građevinski dnevnik).
- Da se u svemu pridržava zakonske regulative iz Aneksa 9 i ostale važeće regulative.
- Da po završetku radova gradilište dovede u prvobitno stanje.
- Da za svoje izvršioce osigura potrebnu opremu i zaštitna sredstva u skladu sa važećim zakonskim propisima.
- Da poštuje kućni red i sva pravila i procedure Naručioaca radova.
- Da uredno vodi građevinski dnevnik.
- Da se pridržava tehničkog uputstva za izvođenje radova.
- Da organizuje i ogradi gradilište
- Da sva mjesta gdje postoji povremena ili stalna opasnost obilježi tablama upozorenja i uputama za rad na siguran način.

NADZOR

Član 10.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće lice kojeg odredi Naručilac. Tokom izvođenja radova Izvođač mora odrediti rukovodioca gradilišta i omogućiti nadzornom organu da nesmetano vrši nadzor.

Član 11.

Pričinjena šteta na izvedenim radovima bilo od strane Izvođača ili Naručioaca utvrdit će se zapisnički od strane predstavnika obje ugovorne strane. Ako se ne postigne zajednički dogovor formiraće se stručna komisija, koju čine po jedan član Naručioaca i Izvođača, a trećeg člana dogovorom će izabrati izvan svog sastava. Procjena štete putem ove komisije obavezna je za obje ugovorne strane.

UGOVORNA KAZNA

Član 12.

Ukoliko Izvođač ne završi ugovorene radove i ne preda ih Naručiocu u ugovorenom roku, plaća ugovornu kaznu u visini 0,5% za svaki započeti dan zakašnjenja i to na ukupnu vrijednost radova, a ne više od 5% ukupne vrijednosti ugovora.

PRIMOPREDAJA

Član 13.

Po okončanju radova izvršiće se primopredaja o čemu se sastavlja Zapisnik koji potpisuju predstavnik Naručioaca i Izvođača.

GARANTNI ROK

Član 14.

Izvođač garantuje za kompletno i kvalitetno izvođenje radova po ugovoru u trajanju od min 2 godine, koliko traje garantni rok. Garantni rok teče od dana primopredaje.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Ugovor se zaključuje na godinu dana uz mogućnost pismenog otkaza bilo koje ugovorne strane. Otkazni rok je 30 dana.

Član 16.

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume po ovom ugovoru rješavaju prije svega sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u suprotnom nadležan je sud u Sarajevu.

Član 18.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 19.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Za Izvođača radova

„HIK – NET“ d.o.o.

Haris Pandžić

Haris Pandžić

Broj: 104-01 /19



Za Naručioca radova

KJKP „Toplane“ Sarajevo“ d.o.o.

Admir Džubur

Broj: 03-08-04-1811 -502.01/19

Izvršni direktor za
tehničke poslove i marketing

Nenad Šormaz

Admir Džubur

Maja E.


UPRAVA

 Broj: 03-03-01- 380 /19

Sarajevo, 02.04.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1., tačka b., člana 88. i člana 70. stav 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/2019/5-1 od 01.04.2019. godine, direktor donosi:

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -

**JNRGR 02/2019 – IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA POSTOJEĆIM
 DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA – LOT 1**
Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 02/2019/5-1 od 01.04.2019. godine i ugovor za javnu nabavku izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama – LOT 1 – JNRGR 02/2019 dodjeljuje ponuđaču:

„ **HIK – NET** “ d.o.o. Sarajevo

prema ponudi broj: 1266/19 od 20.03.2019. godine, za ponudenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

97.696,46 KM

kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio u svojoj ponudi).

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesarajevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.



Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-198/19 od 26.02.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem **otvorenog postupka**.

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-3-50-3-32/19 poslato je na objavu dana 26.02.2019. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 26.02.2019. godine u 11:37 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-199/19 od 26.02.2019. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 11 (jedanaest) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenoj koverti pristigle sljedeće ponude:

1. „ MONT GRADNJA “ d.o.o. Sarajevo, broj protokola 1249/19 datum 20.03.2019. godine u 10:26 sati
2. „ TEHNOGRAD “ d.o.o. Tuzla / P.J. Sarajevo, broj protokola 1253/19 datum 20.03.2019. godine u 10:47 sati
3. „ HIK – NET “ d.o.o. Sarajevo, broj protokola 1266/19 datum 20.03.2019. godine u 12:35 sati

Dana 20.03.2019. godine u 14:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 01.04.2019. godine preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02/2019/5-1 od 01.04.2019. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 02/2019/4-1 od 01.04.2019. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02/2019/3-1 od 01.04.2019. godine o ocjeni, u postupku javne nabavke izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama – LOT 1 – JNRGR 02/2019.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri).
- da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude.
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- da su ponude ponuđača „ HIK – NET “ d.o.o. Sarajevo i „ MONT GRADNJA “ d.o.o. Sarajevo prihvatljive.
- da je ponuda ponuđača „ TEHNOGRAD “ d.o.o. Tuzla / P.J. Sarajevo neprihvatljiva sa aspekta kompletnosti, ispunjenja uslova i zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, iz sljedećih razloga:
 - ponuđač u dostavljenoj ponudi nije u cijelosti popunio Aneks 9 i Aneks 11, kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „**najniža cijena**“, te da je rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1. „HIK – NET“ d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **97.696,46 KM** bez uračunatog PDV-a.
2. „MONT GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **109.192,60 KM** bez uračunatog PDV-a.

Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama – LOT 1 se dodjeljuje ponuđaču:

„HIK – NET“ d.o.o. Sarajevo


sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **97.696,46 KM** bez uračunatog PDV-a, odnosno

kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 88 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u najmanje 3 (tri) primjerka.

17.

Direktor
Admir Džubur

Dostaviti:

1. Ponuđaču: „HIK – NET“ d.o.o. Sarajevo
2. Ponuđaču: „MONT GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo
3. Ponuđaču: „TEHNOGRAD“ d.o.o. Tuzla / P.J. Sarajevo
4. Službi nabavke a/a



**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA**

ANEKS 3

NAZIV PONUDAČA: HIK-NET D.O.O.

Broj ponude: 44-01/19

Datum: 18.03.2019

Strana 1 do 7.

R. br.	Opis radova	Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a (KM)
I	PJ CENTAR	
1.	ZETRA	
2.	PARK	43.167,30
		9.181,70
	UKUPNO I	52.349,00
II	PJ NOVO SARAJEVO I	
1.	BRANKA BLAŽEK	
		51.583,40
	UKUPNO II	51.583,40
	UKUPNA CIJENA BEZ URAČUNATOG PDV-a	103.932,40
	POPUST: <u>6,0</u> %	6.235,94
	UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ URAČUNATOG PDV-a	97.696,46

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u poredmjeru materijala i radova mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa u predmjeru materijala i radova, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Mjesto i datum: 18.03.19, SARAJEVO



Potpis i pečat ovlaštenog lica:

[Handwritten signature]

Februar, 2019. godine

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
Tender za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama –
LOT 1

JNRGR-02/2019
Strana 26/46





PU CENTAR
KOTLOVNICE, ZETRA I PARK

NAPOMENA: jedinice cijene trebaju biti izražene bez PDV-a

FREDMJER MATERIJALA I RADOVA

ZETRA

KOTLOVNICA

SOČICA

PARK

PU CENTAR

Oznaka sekcije	ZETRA		KOTLOVNICA		SOČICA		PARK		PU CENTAR	
	Količina	Jed. mjere	Količina	Jed. mjere	Količina	Jed. mjere	Količina	Jed. mjere	Količina	Jed. mjere
Alipsasna benzinska pumpa do autobuska (33.1.1)	300	velovod/cekl	300	šah	150	šah	50	velovod/cekl	140	cekl
Alipsasna kod benzinske pumpe (33.1.2)	60	šah	60	šah	30	šah	50	šah	35	šah
Alipsasna 45 ltr porazne uprave (sa betonskim kanalima) (33.2.1)	85	velovod/cekl	85	velovod/cekl	30	velovod/cekl	50	velovod/cekl	100	velovod/cekl
Alipsasna kod II Gimnazije 'sekcioni šah' (33.3.1)	150	šah	150	šah	50	šah	35	šah	35	šah
Alipsasna kod II Gimnazije 'sekcioni šah' (33.4.1)	50	šah	50	šah	35	šah	35	šah	35	šah
UKUPNO										
Partovske lige 24 do Bolnička (19.5.1)	100	cekl	100	cekl	35	cekl	35	cekl	11	cekl
UKUPNO										
SVE UKUPNO										
175										



Februar, 2019. godine

ANON 020718



NAPOМЕНА: Jedinичне cijene uređaju bili izražene bez PDV-a

PREĐUMJER MATERIJALA I RADOVA

ZETRA KOTLOVNIČA

PARK

PU CENTAR

Oznaka sekcije	Opis radova	Jed. mjere	SEKCIJA ZETRA				SEKCIJA PARK				UKUPNO	SVE UKUPNO		
			Alipišina benzinska pumpa do autobuskog sjajališta (33.1.1)	Alipišina kod punnje (33.1.2)	Alipišina 45 lara porazne uprave (sa ostionskim kanalima) (33.2.1)	Sušilica kod II Gimnazije (31.3.1)	Mehanička 17g Br/4 (33.4.1)	UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO				
16	Nabavka i transport i montaža metalnog potlozca šahla dimenzija 80/80. Potlozpac izradi od čeljnog rebrastog lima d=5 mm sa poltebnim ukrucama / anam od 1" profila 40x80 mm. Sve mlazirano i bojeno 2x1 sa katalanom	kom.	300	300	53	159	50	140	100	35	35	2	1255,00	1255,00
17	Povorno postavljane betonirani ploča (d=10-15 cm) na kanal, u cilju uradnati zaljevanje ploča cementnim malterom i cementni mlter. sa zidovima kanala	m ²	84	1	36	1	50	136	70	70	206	2	209,00	209,00
18	Nabavka, transport i ugradnja hidroizolacije (Keram Biverplast V40) po pločama, uz obavezno uvoenje. U cilju uradnati nadni kanala i radilo od 10 cm	m ²	108	2	36	2	60	208	84	84	292	206	61,00	61,00
19	Nabavka, transport i ugradnja žepaste gume za zaštitu hidroizolacije.	m ²	108	2	36	2	60	208	84	84	292	206	61,00	61,00
20	Nabavka, i transport i ugradnja šahla d = 11 cm	m ²	70	10	60	10	37	127	84	84	292	206	61,00	61,00
21	Uređanje parkovskih površina sa nabavkom i štampani trave.	m ²	80	60	60	60	70	210	80	60	187	206	39,00	39,00
22	Uklanjanje i ponovno postavljanje vidnjake (10x12 cm i 12x16 cm). U cilju uradnati beton.	m	25	60	60	70	70	210	45	45	255	206	3,00	3,00
23	Štampanje postojećih i nabavka, ugradnja betonskih ploča 40x40x6 cm, pesak, ploče i cementni mlter.	m ²	25	60	60	70	70	210	30	30	63	206	14,00	14,00
24	Nabavka i ugradnja novih vidnjaka (10x12 cm i 12x16 cm) za rasu gdje je došlo do oštećenja vidnjaka. U cilju uradnati beton.	m	25	60	60	70	70	210	20	20	55	206	49,00	49,00
25	Nabavka i ugradnja novih vidnjaka (25x20 cm) za rasu gdje je došlo do oštećenja vidnjaka. U cilju uradnati beton.	m	3	60	60	70	70	210	20	20	55	206	16,00	16,00
26	Nabavka i ugradnja šahla 4 100. U cilju uradnati štampanje kanala za uređaju novog šahla.	kom.	1	60	60	70	70	210	3	3	63	206	26,00	26,00
27	Nabavka i ugradnja plastičnih cijevi i raznoskih komada ø 160 mm.	m	10	60	60	70	70	210	1	1	63	206	19,00	19,00
28	Izrada priključka na ulazu kanalizacionu mrežu uz siglasnost KJP Vodovod i Kanalizacijs	kom.	1	60	60	70	70	210	1	1	63	206	25,00	25,00
29	Ulovari i odvoz otpadaka (zemlja, beton, asfalt itd.) na deponiju.	m ³	30	6	10	6	42	104	5	5	63	206	209,00	209,00
30	Čišćenje gradilišta po zavšetku radova. U cilju uradnati odvoz.	m ²	50	10	30	1	60	141	35	35	63	206	169,00	169,00
31	Čišćenje kanala U cilju uradnati odvoz otpada.	m	60	1	30	1	50	141	35	35	63	206	169,00	169,00
32	Čišćenje šahla. U cilju uradnati odvoz otpada.	kom.	1	1	2	1	1	6	1	1	63	206	179,00	179,00
33	Naknadno dovođenje bagera na istu lokaciju (više puta) uz siglasnost nadzornog organa	h	2	2	2	2	2	10	2	2	11	206	109,00	109,00
34	Cijena rada radnika po satu.	h	2	2	2	2	2	10	2	2	11	206	9,00	9,00
	VKV RADNIK	h	2	2	2	2	2	10	2	2	11	206	69,00	69,00
	NV RADNIK	h	4	4	4	4	4	19	4	4	23	206	109,00	109,00
	MK RADNIK	h	4	4	4	4	4	19	4	4	23	206	24,00	24,00
	UKUPNO bez uradnastog PDV-a	h	4	4	4	4	4	21	4	4	25	206	5,00	5,00
	10% NESPECIFICIRANI RADOVI													
	SVEUKUPNO bez uradnastog PDV-a													





P.J. NOVO SARAJEVO I
KOTLOVNICE: BRANKE BLAZEK

NAPOMENI: Jedinčne cijene trebaju biti izražene bez PDV-a

PREDMETAR MATERIJALA I RADOVA

KOTLOVNICA BRANKA BLAZEK Srećka		P.J. NOVO SARAJEVO I	
---------------------------------------	--	----------------------	--

Oznaka sekcije	Tip cijevi koje će se koristiti (predlozene / čelične)	Dimenzija cijevi koja će se koristiti	UKUPNO		SVE UKUPNO	
			toplovođčelik	višvođčelik	230	230
P/B	Opis radova		129/100/65	100	125	130
I	PRETHODNI RADovi		100	130	230	
1.	Postavljanje premostitelja preko rova za osiguranje automobilskeg saobraćaja od čeličnih tabli dimenzija 250x100x1 cm sa ribežiranim upotrebnim i sidrenim isih po završetku radova.	kom.	1		1	100,00
2.	Postavljanje premostitelja preko rova radi osiguranja preostalog saobraćaja sa njihovom demontažom nakon završetka radova. Premositelja su od drvenih greda i losni sa zaštitnom ogradom visine 1,10 m na obje strane	kom.	1	1	2	50,00
3.	Strazavanje i obilježavanje podzemnih instalacija na terenu prije početka i u toku izvođenja radova od strane predstavnika korisničkih preduzeća.	paus.				
4.	Postavljanje privremene drvene ograde sa jedne strane rova za obezbjeđenje istog u toku izvođenja (dužina 30 m, za kanal)	kom.	1		1	80,00
II	RAZNI RADovi					
1.	Iskop zemlje mašinski (III i IV kategorije) 1,0 m od kanala (razlijevo oko podzemnih instalacija). U cijenu uračunati dovoz mašine, potrebna razdvajanja kanala i odvoz viska zemlje na deponiju.	m ³	180	220	380	7,00
2.	Ručni iskop zemljenog materijala na mjestima gdje uklanjanje sa podzemnim instalacijama i na mjestima gdje bagere ne može vršiti iskop	m ³	10	10	20	15,00
3.	Uklanjanje betonskih ploča (d=10-15cm) sa kanala sa prethodnim stamnjem cementnog maltera i slaganjem porodi kanala. Padjivo bez oštećenja. U cijenu uračunati odvoz cementnog maltera na deponiju.	m ²	110	180	290	7,00
4.	Stamnjanje armiranog betona koji se nalazi na trasi toplovođa kompresorom. U cijenu uračunati odvoz na deponiju.	m ³	5	4	9	70,00
5.	Rezanje i stamnjanje asfalta na trasi toplovođa kompresorom zajedno sa betonom d=20-30 cm. U cijenu uračunati odvoz na deponiju.	m ³	5	15	20	50,00
6.	Rezanje i stamnjanje asfalta na trasi toplovođa kompresorom. U cijenu uračunati odvoz na deponiju.	m ²	250	130	380	18,00
7.	Razdvajanje dugog betona (prearmiranog) kompresorom. U cijenu uračunati odvoz na deponiju.	m ³	10	4	14	10,00
8.	Stamnjanje slika u armiranu betonstom zidu dim. 15x15 za ugradnju zaštitnih nosača cijevi u cijenu uračunati odvoz otpada na deponiju.	kom.		72	72	7,00
9.	Nabavka i ugradnja demnažne cijevi φ 100 i spajanje na postojeći odvoz u kanalu.	m				
10.	Zatvaranje postojećim materijalom - zemljom uz nabijanje. U cijenu uračunati odvoz mašine.	m ³	140	180	320	6,00
11.	Nabavka i isputna prietkom ispod, oko i iznad cijevi. Granulacija mješave 0-4 mm	m ³				
12.	Nabavka, transport i isputna lampom ispod asfalta (opodan za izradu donjeg sloja sabirajućeg) uz potrebnu nabijanje i valjanje.	m ³		36	36	24,00
13.	Nabavka i ugradnja betona MB30 za armirano betonski šank, kanal i lize u odgovarajućoj dvostranoj opdeli. Cijenom obuhvatili potrebnu armaturu.	m ³		10	10	260,00
14.	Nabavka betona MB 30 za izradu armirano-betonskih poklopnih ploča d=10-15 cm, izrada, transport i razvošenje ploča od mješave cementnog maltera. Ploče su širine 50 cm, dužine 200 cm. U cijenu uračunati i potrebnu armaturu.	kom.	20	16	36	30,00
15.	Nabavka, transport i ugradnja betona (prearmiranog) MB 20. U cijenu uračunati potrebnu opdelu.	m ³	10		12	180,00



PJ NOVO SARAJEVO I
KOTLOVNICE: BRANKIĆ BLAŽEK

NAPOMENA: - jedinice cijene trebaju biti izražene bez PDV-a

PREMIJER MATERIJALA I RADOVA

Oznaka sekcije	KOTLOVNICA		PJ NOVO SARAJEVO I	
	BRANKIĆ BLAŽEK	SEKCIJA	BRANKIĆ BLAŽEK	SEKCIJA
Tip cijevi koje će se koristiti (predizolirane / izolirane)	E šablonirna br.42 ASTRA (GENEX) (11.1.1)		Dionica prema Unihonkomercu (11.2.1)	
Dimenzija cijevi koja će se koristiti	toplovodicašnik	veľovodicašnik	UKUPNO	
Ukupna dužina sekcije (ineter kanala sa dvije cijevi)	125/100/65 100	125 130	230	
RIB	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Količina
16.	Nabavka, transport i montaža metalnog poklopa šablona dimenzija 60/80. Podopjec braditi od čeličnog rebrastog lima 4x5 mm sa potrebnim ukralama i ramom od 1" profila 40x30 mm. Sve izraditi i ispitati 2x ISA kalenim.	kom.	2	2
17.	Ponovno postavljanje betonskih ploča (d=10-15 cm) na kanal u cijevu urađujući zaljevanje ploča cementnim malterom i cementni malter po zidovima kanala	m ²	110	180
18.	Nabavka, transport i ugradnja hidroizolacije (varni Biverplast V40) po pločama, uz obavezno varenje. U cijevu urađujući hladni izlazak i preloze od 10 cm	m ²	180	240
19.	Nabavka, transport i ugradnja čepaste gume za zaštitu hidroizolacije	m ²	160	220
20.	Nabavka, transport i ugradnja asfalta d = 11 cm	m ²	250	180
21.	Uređenje parkirnih površina sa nabavkom i sijanjem trave. Dovođenje u provodno stanje prema uslovima JKP "Park" u cijevu urađujući beton.	m ²	50	120
22.	U cijevu urađujući beton. Štampanje postojeci nabavka, ugradnja betonskih ploča 40x40x6 ploče, koje se postavljaju na podlogu od pijeska. U cijevu urađujući ploče, lonce i cementni malter.	m ²	50	20
23.	Nabavka i ugradnja novih tvčiñaka (10x12 cm; 12x16 cm) za ispu gdje je došlo do oštećenja tvčiñaka. U cijevu urađujući beton.	m	50	6
24.	Nabavka i ugradnja novih tvčiñaka (25x20 cm) za trasu gdje je došlo do oštećenja tvčiñaka. U cijevu urađujući beton.	m	3	3
25.	Nabavka i ugradnja silvnika ϕ 100 U cijevu urađujući štampanje kanala za ugradnju novog silvnika.	kom.		
26.	Nabavka i ugradnja plastičnih cijevi i fazonskih komada ϕ 160 mm. Izrada priključka na uljnu kanalizacionu mrežu uz sigurnost KJKP "Vodovod i Kanalizacije"	m		
27.	Ulovor i odvoz otpadaka (zemlja, beton, asfal. itd.) na deponiju.	m ³	10	50
28.	Čišćenje gradilišta po završetku radova. U cijevu urađujući i odvoz	m ³	10	60
29.	Čišćenje kanala u cijevu urađujući odvoz otpada.	m	100	150
30.	Čišćenje šablona. U cijevu urađujući odvoz otpada.	kom.	2	2
31.	Nastavnost dovodnog bagera na ispu lokaciju (više puta) uz sigurnost nadzornog organa	h	2	2
32.	Cijena rada radnika po satu.	h	2	4
33.	VKV RADNIK	h	2	4
34.	KV RADNIK	h	4	3
	NK RADNIK	h	6	5
	UKUPNO bez urađunatog PDV-a			11
	10% NESPECIFICIRANI RADOVI			
	SVEUKUPNO bez urađunatog PDV-a			



**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
SA PREDMJEROM MATERIJALA I RADOVA**

OSTALI USLOVI:

- ✓ Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja računa sa specifikacijom izvedenih radova potpisanom od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.
- ✓ Rok izvođenja radova: sukcesivno tokom ugovornog perioda, u skladu sa dogovorom i naknadno utvrđenom dinamikom izvođenja radova.
- ✓ Mjesto izvođenja radova: Više lokacija u Kantonu Sarajevo.
- ✓ Garantni rok: min. 2 godine od dana primopredaje radova.

Mjesto i datum: SARAJEVO, 18.08.2019

Potpis i pečat ovlaštenog lica:



[Handwritten signature]